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Építésügyi hatósági engedélyhez kötött beruházások esetén irányadó 

Általános Szerződési Feltételek 

/vállalati csomag/ 

 

Fogalmak 

 

 ÁSZF: a jelen Építésügyi hatósági engedélyhez kötött beruházások esetén irányadó Általános Szerződési 
Feltételek 

 Fél: a Megrendelő vagy a Vállalkozó. 

 Felek: a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen. 

 Kormányrendelet: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet.  

 Napelemes kiserőmű: 50 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű erőmű 

 Megrendelő (Ügyfél): az a jogi személy, aki a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatásait igénybe veszi. 

 Ptk.: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

 Egyedi Szerződés: a Megrendelő és a Vállalkozó között Napelemes kiserőmű tervezése, engedélyeztetése 
és telepítése tárgyában létrejött vállalkozási szerződés.  

 MEKH: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

 Próbaüzem: a Napelemes kiserőmű rendeltetésszerű működésének ellenőrzése a Napelemes kiserőmű 
üzembe helyezését megelőzően. 

 Szerződés: a jelen ÁSZF, valamint az Egyedi Szerződés és azok mellékletei együttesen. A Szerződés 
létrejöttével egyidejűleg a Felek között létrejött korábbi megállapodások, megbeszélések és levelezések 
minden további jogcselekmény nélkül hatályukat vesztik, kivéve, ha azokat a Felek kifejezetten a Szerződés 
részévé tették. 

 Szerződéses Dokumentumok: az Egyedi Szerződés és annak valamennyi melléklete, valamint az ÁSZF 
és annak valamennyi melléklete.  

 Szolgáltató: jelenti a területileg illetékes elosztói engedélyest. 

 Pótmunka: Az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, ha annak 
elvégzése nem teszi a Vállalkozó feladatát aránytalanul terhesebbé. 

 Telepítési hely: az Egyedi Szerződésben pontos címmel, vagy ennek hiányában helyrajzi számmal konkrétan 
megjelölt ingatlan. 

 Vállalkozó: 8G Energy Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1023 Budapest, 
Lajos utca 28-32, Cégjegyzékszám: 01-10-142204, adószám: 29214099-2-41 

 Vet.: A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 

 Vis Maior: Az ÁSZF 18.1 pontjában foglalt jelentéssel bír.  

 

1. Bevezető és értelmező rendelkezések 

 

1.1 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött Egyedi 
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Szerződésnek. 

1.2 Ha az Egyedi Szerződés és annak mellékletei és a jelen ÁSZF-ben és annak mellékleté(i)ben foglaltak 
egymásnak ellentmondanak, akkor az Egyedi Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak az 
irányadóak. 

1.3 Az ÁSZF-ben az aláhúzott részek lényegesen eltérnek a Ptk.-ban foglaltaktól vagy a szokásos szerződési 
gyakorlattól, ezért az aláhúzással a Vállalkozó külön tájékoztatja a Megrendelőt ezekről az általános 
szerződési feltételekről. 

1.4 A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Napelemes kiserőmű területileg illetékes elosztói 
engedélyeztetése során meghatalmazottként, a Megrendelő meghatalmazása alapján aláírhatja az 
igénybejelentéssel kapcsolatos dokumentum(ok)at, ehhez Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja és 
kötelezettséget vállal, hogy a Vállalkozó részére ezen képviseletre meghatalmazást ad. 

   

2. A Szerződés tárgya és a Vállalkozói Díj 

 

2.1. A Szerződés tárgya:  

- Tervezés 

- Csatlakozási dokumentáció elkészítése, engedélyezési eljárás lebonyolítása, vonatkozó engedélyek, 
jóváhagyások megszerzése 

- Telepítés, Próbaüzem és üzembe helyezés 

2.2. A Megrendelő az Egyedi Szerződésben meghatározott munkák Szerződés szerinti tartalommal történő 
elvégzéséért az Egyedi Szerződésben meghatározott vállalkozói díjat (a Vállalkozói Díj) köteles a 
Vállalkozó részére megfizetni az Egyedi Szerződésben és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint. 

2.3. A Vállalkozói Díj az Egyedi Szerződésben meghatározott munkák megvalósításának ellenértékét és annak 
teljesítésével kapcsolatos minden költséget magában foglal, ide nem értve a pótmunka díját és az annak 
elvégzésével kapcsolatos költségeket, és a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben meghatározott díjakat 
és költségeket, amelyeket a Megrendelő köteles viselni. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-ben 
és az Egyedi Szerződésben meghatározott feladatokat a Megrendelő köteles elvégezni és köteles ezek 
költségeit teljeskörűen viselni. Az általános forgalmi adó megfizetésére vonatkozó szabályokat az Egyedi 
Szerződés tartalmazza.  

2.4. Amennyiben a munkavégzéshez szükséges anyagokat, vagy azok egy részét a Megrendelő biztosítja, úgy a 
Vállalkozó köteles az anyagfelhasználással történő elszámolásra. 

2.5. Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj megfizetéséhez szükséges forrás a rendelkezésére áll önerő 
és/vagy banki hitel/támogatás formájában. 

2.6. A Vállalkozói Díj csak a Felek közös írásbeli megegyezésével módosítható, ide nem értve a lenti 2.7 és 2.8 
pontban foglaltakat, amely esetben a Vállalkozó jogosult a Vállalkozói Díjat a Megrendelőhöz intézett 
egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával módosítani, amely módosítás kötelező erővel bír a Felekre nézve.  

2.7. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kivitelezéshez szükséges villanyszerelési anyagok, 
eszközök, berendezések, napelem-panelek a kiviteli terv jóváhagyását követően kerülnek megrendelésre. A 
fentiekre is figyelemmel a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalkozó jogosult a Vállalkozói 
Díj 50%-át egyoldalúan megemelni, amennyiben a https://www.pvxchange.com/Market-Analysis_1 linken 
keresztül elérhető weboldalon közzétett, naptári hónapokra vonatkozó „market analysis”-ekben foglalt, a 
Mainstrem Module Class-ra vonatkozó, a tárgyhónapot megelőző hónaphoz, mint bázishónaphoz 
viszonyított mutatók (amelyek mértékegysége %) göngyölített értéke (szorzata) (a továbbiakban: az Index) 
alapján megállapítható, hogy a napelem-panelek ára a szerződéskötés hónapjához (mint a legelső 
bázishónaphoz) viszonyítva legalább 10%-ot emelkedett. A kiigazításra az Index-szel megegyező mértékben 
kerül sor, azzal, hogy árcsökkentés kizárt. A Vállalkozói Díj jelen pont szerinti kiigazítása a továbbiakban: 
Kiigazítás. A Kiigazítás alkalmazásáról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban (e-mail elegendő) 
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értesíteni. Az értesítésben foglaltakat a Megrendelő nem jogosult vitatni, ezzel összefüggésben bármely 
jogcímen igényt, követelést érvényesíteni a Vállalkozóval szemben és nem jogosult arra sem, hogy a 
Kiigazításra tekintettel a Szerződést megszüntesse.  

 

2.8. Amennyiben a Szerződés hatálya alatt bármikor az MNB által közzétett EUR/HUF árfolyam a Szerződés 
létrejöttekor érvényes és az MNB által közzétett EUR/HUF árfolyamhoz képest legalább 10%-os 
növekedést mutat (azaz a forint legalább 10%-os mértékben gyengül az euróval szemben), amely 
árfolyamnövekedés tartósan (legalább30 nap időtartamban) fennáll, Vállalkozó jogosult a még számlába nem 
állított vállalkozói díj-részleteket, de maximum a Vállalkozói Díj 30%-át az EUR/HUF árfolyam 
növekedésének %-ban kifejezett mértékével egyoldalúan megemelni, amelyről a Megrendelőt írásban (e-mail 
elegendő) köteles értesíteni. Az értesítésben foglaltakat a Megrendelő nem jogosult vitatni, ezzel 
összefüggésben bármely jogcímen igényt, követelést érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, és nem jogosult 
arra sem, hogy a vállalkozói-dj-emelésre tekintettel a Szerződést megszüntesse.  

 

3. Fizetési feltételek, elszámolás és finanszírozási módok 

 

3.1. A Vállalkozó az Egyedi Szerződésben megjelölt részteljesítések és végteljesítés után az egyes rész-, illetve 
végteljesítésigazolások Megrendelő általi aláírása után köteles számlát kiállítani és azt az Egyedi 
Szerződésben a Felek által megállapodott módon megküldeni a Megrendelőnek. A számla tartalmának 
egyeznie kell a teljesítésigazolás, illetve a teljesítést igazoló jegyzőkönyv tartalmával.  

3.2. A Megrendelő a számla ellenértékét banki átutalás útján egyenlíti ki a Vállalkozó Egyedi Szerződésben 
megjelölt vagy a számlán szereplő bankszámlájára. A közlemény rovatban a Megrendelő cégnevét és 
székhelyét, valamint a számla sorszámát (kivéve előlegfizetés esetén) kell szerepeltetni.  

3.3. A számla ellenértékét a Felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a Vállalkozó bankszámláján 
jóváírásra kerül. 

3.4. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni 
a Vállalkozó részére. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségét elmulasztja és 
emiatt a Vállalkozó a Megrendelőt e kötelezettsége teljesítésére felszólítja, úgy Megrendelő köteles 40 EUR 
(forintban meghatározott Vállalkozói Díj esetén negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank - 
késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegű) 
összegű behajtási költségátalányt a Vállalkozó részére megfizetni, azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó arra 
kényszerül, hogy a tartozás behajtása érdekében intézkedéseket tegyen, beleértve a behajtási, nemperes, 
peres és/vagy végrehajtási eljárást is, annak minden, az említett 40 EUR (illetve annak forintösszege) felett 
felmerült költségét is köteles a Vállalkozónak megtéríteni. 

3.5. A beépített eszközök és anyagok tekintetében tulajdonjogát a Vállalkozó mindaddig fenntartja, amíg a 
kapcsolódó díjfizetési  kötelezettséget a Megrendelő teljes egészében nem teljesítette. A kárveszély a sikeres 
műszaki átadás-átvétellel száll át a Vállalkozóról a Megrendelőre. 

3.6. Fizetési ütemezés  

3.6.1. A Megrendelő a Szerződés létrejöttétől (lásd 13. fejezet) számított 10 napon belül az Egyedi Szerződésben 
meghatározott összegű előleget köteles fizetni a Vállalkozó részére a 3.2 pontban foglalt módon. Vállalkozó 
az előleg összegéről annak Vállalkozó bankszámláján történő jóváírását követően előlegszámlát bocsát ki a 
Megrendelő felé. Az előleg összege a végszámla összegével szemben kerül elszámolásra.  

3.6.2. A fentieken túlmenően a Vállalkozói Díjfizetés ütemezésére, az egyes Vállalkozói Díjrészletek 
esedékességére az Egyedi Szerződésben foglaltak irányadók. A Vállalkozó az Egyedi Szerződésben 
meghatározott egyes Vállalkozói Díj-részletekről szóló számláját azt követően jogosult kiállítani, hogy a 
Megrendelő az Egyedi Szerződésben ekként meghatározott munkarészek/mérföldkövek teljesítését 
írásban igazolta a Vállalkozó felé (teljesítésigazolás). A számlák fizetési határideje 8 naptári nap.  

3.7. A Szerződés szerinti munka jogilag oszthatatlan szolgáltatásnak minősül, függetlenül attól, hogy a Felek az 
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Egyedi Szerződésben munkarészeket/mérföldköveket, illetve a Vállalkozói Díjnak 
(rész)teljesítésigazolások, illetve részszámlák alapján történő teljesítését határozták meg. A hivatkozott 
igazolások kizárólag pénzügyi részteljesítési igazolások, a pénzügyi elszámolás alapját képezik. 

3.8. A teljesítésigazolás tervezetét a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére az Egyedi Szerződésben 
meghatározott munkarész/mérföldkő teljesítését követő 3 munkanapon belül jóváhagyásra benyújtani a 
Megrendelő felé. Megrendelő a teljesítésigazolást az ezt követő 5 napon belül köteles kiállítani. 

3.9. Hitel-, támogatás-, és egyéb finanszírozás feltételei az Egyedi Szerződésben kerülnek részletezésre.  

 

4. Műszaki tartalom változása, többletmunka, pótmunka 

4.1. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződés megkötését követően felmerülő, a Vállalkozó 
felelősségi körén kívül eső körülmények (így például a Szolgáltató megrendelői igénybejelentésre adott 
válaszában foglalt műszaki kifogások, az engedélyező hatóságok által az engedélyekben foglalt feltételeknek 
való megfelelés stb.) folytán szükségessé válhat a Szerződés módosítása (műszaki tartalom, Vállalkozói Díj, 
teljesítési határidő stb. tekintetében).  

 A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a végleges és végrehajtható építési engedély a Megrendelő 
által is jóváhagyott építési engedélykérelemtől (az abban foglalt építési engedélyezési tervdokumentációtól) 
eltérő, illetve ahhoz viszonyítva többletkikötéseket tartalmazhat, amely eltérő vagy többletkikötések folytán 
többletberuházás szükségessége merülhet fel és az előző bekezdésben foglaltakon felül erre tekintettel is 
szükségessé válhat a Szerződés módosítása (műszaki tartalom, Vállalkozói Díj, teljesítési határidő stb. 
tekintetében). 

 A fenti esetek bármelyikének felmerülte esetén a Felek kötelesek egymással egyeztetni a Szerződés indokolt 
mértékű módosítása érdekében. Amennyiben a Felek között a módosításra okot adó körülmény 
felmerültétől számított 30 napon belül nem jön létre megállapodás a Szerződés módosítása tárgyában, a 
Vállalkozó jogosult a Szerződést érdekmúlás-bizonyítási és póthatáridő-tűzési kötelezettség nélkül azonnali 
hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Felek kötelesek egymással a Vállalkozó által a Szerződés 
megszűnéséig teljesített szolgáltatásokkal elszámolni. A fentieket nem érinti, hogy a Vállalkozó a Szerződés 
megkötését megelőzően előzetes felmérést készít a Telepítés helyéről.  

4.2. A fenti 4.1 pontban foglalt rendelkezéseket le nem rontva, a Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles 
elvégezni a Szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói Díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát 
és az olyan munkát is, amely nélkül a Napelemes kiserőmű rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

4.3.  Amennyiben a Megrendelő részéről pótmunka igény merül fel, a Vállalkozó jogosult, de nem köteles arra 
ajánlatot adni. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz ajánlatot vagy Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát nem 
fogadja el, a Vállalkozó a Szerződés eredeti tartalma szerint köteles elvégezni a munkát.  

4.4. A szolgáltatói hálózatra való csatlakoztatásnak a műszaki és gazdasági tájékoztatóban előírt feltételek 
teljesítése, továbbá a Telepítés helyének/az épületnek a Napelemes kiserőmű telepítésére alkalmassá tétele 
(pl. tető megerősítése stb.), az ingatlan tűzvédelme, villamos hálózata, esetleges hiányosságainak, 
szabálytalanságainak javítása nem képezi a Szerződés tárgyát. A Telepítés helyét/az épületet a Megrendelő 
köteles saját költségén a telepítésre alkalmassá tenni, valamint a fenti feladatok elvégzéséről gondoskodni, 
abban az esetben is, amennyiben a Telepítés helyének/az épületnek a Napelemes kiserőmű telepítésére 
alkalmatlan volta, illetve a fenti feladatok elvégzésének szükségessége a Szerződés megkötését követően 
merül fel. Megrendelő szintén saját költségén köteles a szolgáltatói hálózatra való csatlakoztatás műszaki és 
gazdasági tájékoztatóban előírt feltételeit teljesíteni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a mérőhely 
Szolgáltató által előírtak szerinti megfelelőségének ellenőrzésénél a mérőhely korszerűsítése, 
szabványosítása, vagy bármely egyéb módon történő átalakítása indokolt, annak kivitelezése és költsége a 
Megrendelőt terheli. A jelen pont szerinti esetekben a Szerződés szerinti teljesítési határidő 
meghosszabbodik azon napok számával, amelyeket a Megrendelő a telepítésre alkalmassá tétel, illetve a 
fenti feladatok elvégzése, feltételek teljesítése érdekében igénybe vesz. Amennyiben a Felek ebben külön 
megállapodnak, a telepítésre alkalmassá tételt, illetve annak egyes részfeladatait pótmunkaként a Vállalkozó 
végzi el. A pótmunkával kapcsolatos ajánlattételre és annak elfogadására a fenti 4.3 pontban foglaltak 
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irányadók. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatói hálózatra való csatlakoztatás műszaki és gazdasági 
tájékoztatóban előírt feltételeinek teljesítéséről, a Telepítés helyének/az épületnek a telepítésre alkalmassá 
tételéről, az ingatlan tűzvédelme, villamos hálózata, esetleges hiányosságainak, szabálytalanságainak 
javításáról a vonatkozó körülmény felmerültétől számított 30 napon belül nem gondoskodik, a Vállalkozó 
jogosult a Szerződést érdekmúlás-bizonyítási és póthatáridő-tűzési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal 
felmondani. Ebben az esetben a Felek kötelesek egymással a Vállalkozó által a Szerződés megszűnéséig 
teljesített szolgáltatásokkal elszámolni, valamint a Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a nettó 
Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni. Megrendelő kijelenti, hogy a 
kötbér mértékét nem tekinti eltúlzottnak/aránytalannak és lemond azon jogáról, hogy annak mérséklése 
iránti igényt terjesszen elő, keresetet indítson. 

 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

5.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozót előzetesen, legalább e-mail útján tájékoztatni minden olyan 
körülményről, amely a Vállalkozó teljesítésére, így különösen, de nem kizárólagosan a Napelemes kiserőmű 
tervezésére, engedélyezésére, telepítésére hatással lehet. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségét 
elmulasztja, vagy valótlan kijelentést tesz vagy tévesen tájékoztatja a Vállalkozót, az ebből eredő károk 
megtérítése a Vállalkozót nem terheli és az ezzel kapcsolatos teljeskörű felelősség, kár és egyéb joghátrány 
a Megrendelő terhére esik. 

5.2. A Megrendelő a jelen pontban meghatározott dokumentumok szkennelt példányát legkésőbb az Egyedi 
Szerződés aláírását követő 7 napon belül köteles eljuttatni a Vállalkozó részére elektronikus úton, a 
Vállalkozó e-mail címére történő megküldéssel: 

 a Vállalkozó nevére kiállított a Napelemes kiserőmű engedélyeztetésére szóló, a fogyasztásmérő 
berendezés tulajdonosa által aláírt meghatalmazás, 

 6 hónapnál nem régebbi villamosenergia-számla, 

 szükség esetén: 

o hozzájárulói nyilatkozatok a Telepítés helyének tulajdoni lapja szerinti összes 
tulajdonostól (amennyiben az energetikai korszerűsítés kapcsán érintett ingatlan több 
tulajdonossal rendelkezik, vagy a szerződés tárgyában meghatározott feladat 
elvégzéséhez a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges), 

o teljesítménybővítési igénybejelentés, 

o jogi személyek esetén aláírási címpéldány (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
minta) és 30 napnál nem régebbi cégkivonat,  

5.3. A Megrendelő az Egyedi Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően, a 
Szerződés megkötése érdekében, valamint a Szerződés megkötését követően a Vállalkozó teljesítése 
érdekében a Vállalkozó részére átadott dokumentumok a valóságnak megfelelnek. 

5.4. A Megrendelő az Egyedi Szerződés megkötése előtt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja, a rendelkezésére 
álló, a kivitelezéshez szükséges valamennyi engedélyt/hozzájárulást/jóváhagyást és meglévő, a Napelemes 
kiserőmű tervezéséhez szükséges tervdokumentációt, amely(ek)et a Felek az Egyedi Szerződéshez 
csatolnak.  

5.5. A Megrendelő köteles a Vállalkozóval a Szerződés teljesítése során teljes körűen együttműködni, a Vállalkozó 
által kért bármely jognyilatkozatot, információt a Vállalkozó által tűzött határidőben megtenni, illetve 
megadni. 

5.6. A Vállalkozó a teljesítés közben felmerült, a munka elvégzéséhez szükséges adatigényét, köteles a 
Megrendelőhöz e-mail útján benyújtani és a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon 
belül köteles az adatokat a Vállalkozó által kért formában hiánytalanul megadni. 

5.7. Tekintettel arra, hogy a Napelemes kiserőmű kivitelezése során Építési napló vezetése kötelező, a a 
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Megrendelő saját költségén köteles építési műszaki ellenőrt megbízni. Az építési műszaki ellenőr személyét 
és annak adatait a Felek az Egyedi Szerződésben rögzítik.   

5.8. Amennyiben a Szolgáltató a csatlakozási dokumentáció jóváhagyásáról szóló dokumentumot a 
Megrendelőnek küldi meg vagy bármely hatóság vagy szolgáltató a beruházáshoz kapcsolódóan a 
Megrendelőnek küld meg bármely dokumentumot, iratot, információt, úgy Megrendelő köteles a jóváhagyás, 
dokumentum, irat, információ megküldésének tényéről a Vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni és a 
dokumentumot, iratot, információt a Vállalkozó info@8genergy.hu címére küldött elektronikus levelében 
elküldeni a kézhezvételt követő 5 napon belül. Amennyiben a Megrendelő ezen kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget, a késedelem időtartamával a teljesítési határidő automatikusan 
meghosszabbodik, amelyről Vállalkozó köteles a Megrendelőt e-mail útján értesíteni, amely értesítést a 
Megrendelő nem jogosult vitatni, illetve ezzel összefüggésben bármely jogcímen igényt, követelést 
érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, illetve a Szerződéstől elállni/azt felmondani. 

5.9. A Szolgáltató előírásai szerint, a műszaki átadás átvételt követően a Megrendelő köteles a Napelemes 
kiserőmű folyamatos működéséhez szükséges technikai feltételeket megteremteni, és a szükséges 
karbantartási munkálatokat a Telepítési helyen elvégezni. A fentiek nem képezik a Vállalkozó kötelezettségét.  

 

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

6.1. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti munka szerződésszerű elvégzésére, e körben az Egyedi 
Szerződésben meghatározott részfeladatok ellátására. 

6.2. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes hozzájárulása, értesítése nélkül jogosult a teljesítésbe közreműködőt 
(alvállalkozót) bevonni, akinek tevékenységéért a Ptk. rendelkezései szerint tartozik felelősséggel.  

6.3. A Vállalkozó köteles elkészíteni vagy közreműködője útján elkészíttetni a Felek által az Egyedi 
Szerződésben megállapodott tervdokumentációkat (pl. csatlakozási tervdokumentáció, engedélyezési 
tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció) és köteles a Megrendelő részére véleményezés, illetve 
írásbeli (e-mail elegendő) jóváhagyás végett elektronikus formátumban megküldeni (ide nem értve a 
Megrendelő által az 5.4 pont szerint a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott meglévő szakági terveket). A 
Megrendelőnek a jóváhagyásra 10 munkanap áll rendelkezésre. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn 
belül nem válaszol, a jóváhagyás megadottnak tekintendő és a Vállalkozó a munkát a jóváhagyottnak 
minősülő dokumentáció alapján jogosult és egyben köteles elvégezni. Amennyiben a Megrendelő 
módosítási/javítási igénnyel fordul a Vállalkozó felé, a Vállakozó köteles azt megvizsgálni és annak szakmai 
szempontú elfogadhatósága esetén 15 napon belül eleget tenni és módosított/javított terve(ke)t a 
Megrendelő részére a fenti határidőben átadni. Ezt követően a módosított tervdokumentációt a 
Megrendelővel írásban ismét jóvá kell hagyatni a fenti eljárásrend szerint. Amennyiben a Megrendelő 
módosítási igénnyel lép fel az általa korábban már jóváhagyott tervdokumentációt illetően vagy a még jóvá 
nem hagyott tervdokumentációban koncepcionális módosításokat kíván eszközölni, ezen módosításra a 
pótmunkára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

6.4. A Vállalkozó (vagy a teljesítésbe bevont közreműködője) köteles a Megrendelő (és/vagy a Telepítési hely 
tulajdonosa) nevében és képviseletében az általa az eljárásra adott meghatalmazás keretein belül eljárni a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése érdekében. A Felek 
megállapodnak, hogy a Szolgáltató, valamint az illetékes építésügyi hatóság, az engedélyezési hatóság 
(MEKH) és egyéb hatóság előtti eljárásokban a hiánypótlási, tényállás tisztázására, és egyéb közbenső 
eljárási cselekményre rendelkezésre álló határidő a teljesítési határidőbe nem számít be, azaz ezen eljárási 
határidők időtartamával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. Ezen rendelkezés alól 
kizárólag az az eset képez kivételt, amikor a hiánypótlási és vagy tényállás tisztázására irányuló felhívás 
kibocsátására azon okból kerül sor, hogy a Vállalkozó a vonatkozó kérelemhez/bejelentéshez elmulasztott 
csatolni valamely, a vonatkozó jogszabály által kötelezően előírt okiratot. Ezt meghaladóan bármely egyéb 
esetben (pl. ha az eljáró Szolgáltató/bármely hatóság vagy hivatal nem tartja be a rá irányadó ügyintézési 
határidőt vagy amennyiben a Megrendelő annak ellenére, hogy erre a Vállalkozó írásban felhívta, 
határidőben elmulaszt megtenni valamely nyilatkozatot stb.) az engedélyek/jóváhagyások/hozzájárulások 
kibocsátása késedelmének (a jogszabály által előírt határidőhöz viszonyított késedelmének) időtartamával 
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a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. A teljesítési határidő automatikus 
meghosszabbodását eredményező körülmény(ek) felmerültéről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt e-mail 
útján értesíteni, amelyet a Megrendelő nem jogosult vitatni, illetve ezzel összefüggésben bármely jogcímen 
igényt, követelést érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, sem pedig a Szerződéstől elállni/azt felmondani. 
A teljesítési határidő jelen bekezdés szerinti automatikus meghosszabbodásáért a Vállalkozó nem felelős. 
A Vállalkozó (ideértve a teljesítésbe bevont közreműködőjét is) a vonatkozó jóváhagyások, illetve, a 
végleges és végrehajtható valamennyi szükséges engedély birtokában köteles a Szerződés tárgyát képező 
Napelemes kiserőművet telepíteni és a Próbaüzemet elvégezni a Szerződésben meghatározott minőségben, 
műszaki tartalommal és határidőben. Az Egyedi Szerződés mellékletét képező Ütemezésben foglalt 
határidők/időtartamok kizárólag tájékoztatás céljára szolgálnak. A Vállalkozót kizárólag az Egyedi 
Szerződésben megjelölt (adott esetben meghosszabbodott/meghosszabbított) teljesítési határidő köti.  

6.5. A Felek rögzítik, hogy a kivitelezéshez szükséges villanyszerelési anyagok, eszközök, berendezések, 
napelem-panelek a kiviteli terv jóváhagyását követően kerülnek megrendelésre. Amennyiben ezen 
anyagoknak a beszállítási ideje több, mint 2 hónap, úgy Vállalkozó egyoldalúan jogosult a teljesítési 
határidőt a 2 hónapot meghaladó napok számával módosítani (meghosszabbítani), amely 
meghosszabbításról a Vállalkozó írásban (elektronikus úton) tájékoztatja a Megrendelőt, amelyet a 
Megrendelő nem jogosult vitatni, illetve ezzel összefüggésben bármely jogcímen igényt, követelést 
érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, nem jogosult továbbá a Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani. 

6.6. A Vállalkozó köteles biztosítani minden, a Szerződésben rögzített munkavégzéshez szükséges árut, anyagot 
és eszközt. 

6.7. A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált anyagoknak, gépeknek, berendezéseknek és 
készülékeknek nem használt, új vagy a Megrendelő által elfogadott teljesen felújított és hibamentes 
állapotban kell beépítésre/beszerelésre kerülniük. 

6.8. Készlethiány, az ellátás hiánya esetén vagy egyéb olyan esetben, amikor az Egyedi Szerződés szerinti 
valamely berendezés vagy részegység a Vállalkozónak fel nem róható okból nem szerezhető be, nem 
teljesíthető vagy nem biztosítható, úgy Vállalkozó jogosult azzal műszakilag és minőségileg egyenértékű 
vagy magasabb minőségű berendezést vagy részegységet beépíteni, ezzel szemben a Megrendelő kifogást 
nem emelhet és nem tiltakozhat, illetve ezzel összefüggésben bármely jogcímen igényt, követelést nem 
érvényesíthet a Vállalkozóval szemben, és nem jogosult a Szerződéstől elállni/azt felmondani. A fentiekről 
a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tudomásszerzéstől számított 10 napon belül tájékoztatni (e-mail 
elegendő).  

6.9. A Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában hatályos jogszabályok, hatósági rendelkezések, magyar 
szabványok (ennek hiányában IEC és EN szabványok) szerint köteles a munkát végezni, valamint az ehhez 
kapcsolódó tevékenységre vonatkozó és hatályban lévő technológiai utasításokat, előírásokat köteles a 
tervezés és kivitelezés során figyelembe venni. Abban az esetben, ha a kivitelezés a Vállalkozónak fel nem 
róható okokból elhúzódik (amely időtartam a teljesítési határidőbe nem számít bele, ezzel az időtartammal 
a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik) és a fent nevesített jogszabályok és kötelező 
szabványok tekintetében a Vállalkozóra terhes változás okán a technológiai megoldás áttervezése 
szükséges, az pótmunkának minősül, mely tekintetében a Felek kötelesek elszámolni egymással. A fenti 
munkálatok elvégzéséhez szükséges időtartam a teljesítési határidőbe nem számít bele, ezzel az 
időtartammal a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. A teljesítési határidő 
meghosszabbodását eredményező körülmény(ek) felmerültéről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt e-mail 
útján értesíteni, amelyet a Megrendelő nem jogosult vitatni, illetve ezzel összefüggésben bármely jogcímen 
igényt, követelést érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, sem pedig a Szerződéstől elállni/azt felmondani. 

6.10. Amennyiben a Vállalkozó diszkrecionális jogkörében eljárva akként ítéli meg, hogy a biztonságos 
munkavégzés/Próbaüzem feltételei az időjárási körülmények miatt nem adottak, jogosult – a Megrendelő 
egyidejű e-mail útján történő tájékoztatása mellett – a munkavégzést a kedvezőtlen időjárási körülmények 
tartamára felfüggeszteni, amely felfüggesztést a Megrendelő nem jogosult kifogásolni vagy ezzel 
összefüggésben a Vállalkozóval szemben bármely jogcímen igényt, követelést érvényesíteni. A 
munkavégzés felfüggesztésének időtartamával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik. 

6.11. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 
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6.12. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik érvényes Építés- és szerelésbiztosítással. 

 

7. A munkaterület átadása és a munkavégzés ellenőrzése 

 

7.1. Az építési munkaterület átadása előtt a Megrendelő az elektronikus építési naplót (e-építési napló) a 
Kormányrendelet 24/B. § rendelkezései szerint köteles készenlétbe helyezni. A Megrendelő köteles a 
Vállalkozó részére a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban – a Szerződés létrejöttétől számított 
8 napon belül – az e-építési napló alkalmazási felületén átadni, továbbá külön térítés vagy ellenszolgáltatás 
nélkül biztosítani a szükséges szociális (WC, mosdó) helyiségek használatát. Megrendelő köteles biztosítani 
a munkavégzésre alkalmas feltételek fennállását a kivitelezés befejezéséig. Az e-napló megnyitottá válik, 
miután a Vállalkozó a munkaterület átadását elfogadta. Az építési munkaterület átadását az első e-
főnaplóban rögzíteni kell, ezt követően lehet a helyszínen az építési munkavégzést elkezdeni. Az e-napló 
vezetése a Vállalkozó feladata a Kormányrendelet rendelkezései szerint.  

 

7.2. Vállalkozó köteles a munkaterület átvételkor a jegyzőkönyvben nyilatkozni arról, hogy az elvállalt munka 
szerződésszerű és határidőre történő teljesítéséhez a Megrendelőtől milyen további intézkedéseket igényel 
a munka tényleges megkezdése előtt. 

7.3. Mindaddig, amíg a munkaterület nem kerül átadásra a Vállalkozó részére a kivitelezésre alkalmas állapotban, 
addig a Vállalkozó nem köteles a munkavégzést megkezdeni. 

7.4. Amennyiben a Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozó írásbeli felszólítását követően sem adja át, illetve 
annak a kivitelezésre alkalmas állapotát a munkavégzés alatt nem biztosítja, úgy Vállalkozó jogosult a 
Megrendelő szerződésszegésére hivatkozással a Szerződéstől egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal elállni, a 
munkavégzés megkezdését követően pedig azt egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal azonnali hatállyal 
felmondani, Vállalkozó pedig jogosult a 14. fejezet szerinti meghiúsulási kötbért érvényesíteni.  

7.5. Amennyiben a Napelemes kiserőmű kivitelezését több kivitelező végzi vagy a munkaterületen egyszerre 
több kivitelező tevékenykedik (nem a Napelemes kiserőmű kivitelezéséhez kapcsolódóan), a Megrendelő 
vagy az általa megbízott építési műszaki ellenőr köteles a kivitelezők munkavégzését összehangolni. 
Amennyiben a Vállalkozó munkavégzése függ a munkaterületen kivitelezést végző más vállalkozó(k) 
teljesítésétől, azaz ez utóbbi a Vállalkozó munkavégzésének előfeltétele, a kivitelezést végző más vállalkozó 
késedelme a Vállalkozó késedelmét kizárja, azaz a Vállalkozóra vonatkozó teljesítési határidő a kivitelezést 
végző más vállalkozó késedelme napjainak számával automatikusan meghosszabbodik. A teljesítési 
határidő automatikus meghosszabbodását eredményező ezen körülmény felmerültéről a Vállalkozó köteles 
a Megrendelőt e-mail útján értesíteni, amelyet a Megrendelő nem jogosult vitatni, illetve ezzel 
összefüggésben bármely jogcímen igényt, követelést érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.   

7.6. Megrendelő szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga vagy követelése, amely 
Vállalkozót a Szerződés szerinti teljesítésben akadályozná vagy korlátozná vagy ellehetetlenítené. 

7.7. A tevékenysége végzésének feltételeit Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység 
biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. 

7.8. Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység 
megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot Megrendelő utasításai szerint, Megrendelő 
kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 
jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy 
vagyonát. 

7.9. Megrendelő a tevékenységet és a felhasználásra kerülő anyagot bármikor ellenőrizheti. Vállalkozó nem 
mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő Vállalkozó tevékenységét 
nem vagy nem megfelelően ellenőrizte. Megrendelő az ellenőrzés során köteles betartani a Vállalkozó 
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munkavédelmi- és biztonsági előírásait.  

7.10. A Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő számára, hogy megvizsgálhassa, felmérhesse és 
ellenőrizhesse a munkaterület bármely elfedésre kerülő vagy később nem látható munkarészét. Az elfedésre 
kerülő munkarészről az elfedést megelőző 2 (kettő) munkanappal a Vállalkozónak értesítenie kell a 
Megrendelőt e-mail útján, megjelölve az elfedés időpontját. Amennyiben a Megrendelő nem él az elfedésre 
kerülő munkarész ellenőrzésére vonatkozó jogával, a Megrendelő az elfedés visszabontását és annak 
ismételt kivitelezését kizárólag a Megrendelő saját költségére rendelheti el. A visszabontás és ismételt 
kivitelezés időtartamával a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik.  

7.11. A Megrendelő feladatát képezi a munkaterületen történő anyagraktározás és egyéb felvonulási területigény 
(öltöző, raktár stb.) biztosítása a Vállalkozó részére és szintén a Megrendelő feladatát képezi a 
munkaterület, az építési és szerelési anyagok és a kivitelezés területére bevitt anyagok, berendezések, 
szerszámok, gépek és egyéb értékek őrzésének biztosítása. A fentiek elvégzésére a Megrendelő saját 
költségén köteles. Vállalkozó jogosult és köteles létrehozni az ideiglenes állványzati felületeket.  

 

8. Teljesítés határideje, átadás-átvétel 

8.1. A munka elvégzését a Vállalkozó akként köteles lebonyolítani, hogy valamennyi, a Megrendelő által 
megrendelt munkarész (valamint a teljes munka) az Egyedi Szerződés szerinti teljesítési határidőben 
elvégzésre és a Napelemes kiserőmű a Megrendelő részére átadásra kerüljön. A Vállalkozó határidőben 
teljesít, amennyiben a Napelemes kiserőmű elkészültét a teljesítési határidőben készre jelenti a Megrendelő 
felé. A teljesítési határidő kezdőnapja az a nap, amely napon a Megrendelő által fizetendő előleg összege a 
Vállalkozó bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.  

8.2. A munka megvalósításához, a kivitelezéshez szükséges dokumentumok (így pl. igénybejelentés, csatlakozási 
dokumentáció, építési engedélyezési tervdokumentáció stb.) elbírálása és jóváhagyása, illetve a vonatkozó 
engedély kibocsátása a Szolgáltató, illetve, az illetékes építésügyi hatóság, és az engedélyezésben hatáskörrel 
rendelkező hivatal (MEKH), illetve adott esetben egyéb hatóság (pl. környezetvédelmi hatóság) feladata. A 
Szolgáltató, illetve a hatóságok által az ügyintézésre ténylegesen igénybe vett időtartamoknak a teljesítési 
határidőre gyakorolt hatásáról az ÁSZF Hiba! A hivatkozási forrás nem található.6.4 pontja rendelkezik.  

8.3. A Vállalkozó a kivitelezés eredményét, azaz a Napelemes kiserőművet átadás-átvételi eljárás keretében 
köteles a Megrendelő részére átadni a sikeres Próbaüzemet követően. A Vállalkozó köteles az elkészült 
Napelemes kiserőművet írásban készre jelenteni (elektronikus építési napló vezetése esetén a 
Kormányrendelet rendelkezései szerint), mely készre jelentés alapján a Felek kötelesek az átadás-átvételi 
eljárást az Megrendelő irányába történő készre jelentéstől számított 10 naptári napon belül lefolytatni. 
Amennyiben a Felek az átadás-átvételi eljárás napjában megállapodni nem tudnak, az átadás-átvételi 
eljárást a készre jelentést követő 10. (tizedik) naptári napon, amennyiben az hétvégére vagy munkaszüneti 
napra esik, úgy a soron következő munkanapon kell lefolytatni. Az átadás-átvételi eljárást a Felek egy 
munkanap alatt kötelesek lefolytatni.  

8.4. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni az átadás-átvételi eljárás 
kezdő időpontját, az átadás időpontját, az átadás-átvételi eljárásban résztvevők megnevezését, szerepét, 
jogosultságát, a Felek által tett észrevételeket, az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hibákat és 
hiányosságokat, valamint a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy átveszi a munkát. Az átadás-átvétellel 
egyidejűleg a Vállalkozó a munkaterületet köteles a Megrendelő birtokába visszaadni és ezt a Felek 
kötelesek a jegyzőkönyvben rögzíteni. A jegyzőkönyvet a Vállalkozó és a Megrendelő képviselői, illetve a 
műszaki ellenőr (amennyiben alkalmazandó) aláírásukkal hitelesítik. Az olyan hibák és hiányosságok okán, 
amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot nem befolyásolják, a Napelemes kiserőmű átvétele 
megtagadásának nincs helye. A Vállalkozó az átadás-átvétel során feltárt hibák, hiányosságok kijavításáról, 
illetve pótlásáról a Felek által megállapodott határidőben köteles gondoskodni. Arra az esetre, amennyiben 
a Megrendelő a Vállalkozó álláspontja szerint jogosulatlanul tagadja meg a Napelemes kiserőmű átvételét 
és a kapcsolódó részteljesítési igazolás kibocsátását, a Felek közösen kijelölik a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemet, mint független szakértőt, akinek a véleményét a Felek magukra nézve 
kötelezőnek fogadják el. A szakértő költségeit az a Fél köteles viselni, akinek az álláspontja nem került 
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alátámasztásra a független szakértő által. Amennyiben a független szakértő véleménye a Vállalkozó 
álláspontját támasztja alá, a szakvélemény egyben teljesítésigazolásnak is minősül, amely alapján a 
Vállalkozó jogosult a vonatkozó részszámla kibocsátására. A fenti rendelkezések megfelelően 
alkalmazandók azon esetekre is, amikor a Megrendelő a Vállalkozó álláspontja szerint jogosulatlanul 
tagadja meg bármely részteljesítésigazolás kibocsátását.  

8.5. A kivitelezés befejezését követően, az átadás-átvételi eljárás során  a Vállalkozónak írásban kell nyilatkoznia 
a Kormányrendelet 14. §-ában foglaltakról, valamint köteles átadni a Megrendelő részére az átadási 
dokumentációt, ideértve a Kormányrendelet 33. §-ában felsorolt, releváns dokumentumokat, valamint a 
Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett valamennyi dokumentumot, így – különösen, de nem 
kizárólag – az összes műszaki dokumentációt, vizsgálati és más típusú jegyzőkönyveket, technológiai 
leírásokat, engedélyeket és jóváhagyásokat is. 

8.6. A műszaki átadás-átvételt követően kerül sor a Napelemes kiserőmű Szolgáltató irányába történő készre 
jelentésére, majd a Szolgáltató általi átvételre és bekapcsolásra/üzembe helyezésre. A Napelemes kiserőmű 
Szolgáltató általi igazolt (e-mail elegendő) átvételét, bekapcsolását és üzembe helyezését követő 5 napon 
belül a Megrendelő köteles kibocsátani a végteljesítési-igazolást, amely alapján a Vállalkozó jogosult a 
végszámla kiállítására. 

8.7. A Napelemes kiserőmű létesítését követően a Vállalkozó köteles eljárni a Napelemes kiserőmű 
használatbavételi engedélyének megszerzése érdekében.  

 

9. Késedelmes és hibás teljesítés 

 

9.1. A Vállalkozó a munka elvégzése során észlelt olyan körülményekről, amelyek a feladat elvégzését, vagy 
megfelelő határidőre történő  megvalósítását veszélyeztetik, a Megrendelőt köteles értesíteni. Amennyiben 
a nevezett körülmény felmerültéért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó jogosult legfeljebb 14 napos 
póthatáridőt javasolni. Amennyiben a javasolt póthatáridőt a Megrendelő elfogadja, vagy azt írásban (e-
mail útján) 5 napon belül nem ellenzi, úgy a teljesítési határidő a Vállalkozó által javasolt póthatáridővel 
meghosszabbodik. Ha a Vállalkozó a póthatáridőn belül sem teljesít vagy a Megrendelő a póthatáridőt nem 
fogadta el, akkor a 9.2 pontban foglaltak alkalmazandók.  

9.2. Amennyiben a Vállalkozó a(z adott esetben automatikusan meghosszabbodott vagy meghosszabbított) 
teljesítési határidőt elmulasztja és a késedelem a teljesítési határidő 10%-át (kötbérmentes késedelem) 
meghaladja – hónapokban meghatározott teljesítési határidőt az érintett naptári hónapokban szereplő 
naptári napokra kell átszámítani és ezen napok számának 10%-a jelenti a kötbérmentes késedelem 
időszakát -, Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke késedelmes naponként a még 
nem számlázott Vállalkozói Díj-részlet(ek) 0,5%-a, de legfeljebb a még nem számlázott Vállalkozói Díj-
részlet(ek) 5 %-a (kötbérmaximum). Megrendelő a késedelmi kötbéren túlmenően semmilyen további 
igény, követelés érvényesítésére nem jogosult a Vállalkozóval szemben a késedelemre tekintettel.  

 

10. Felelősségkorlátozás 

 

10.1. A Vállalkozó az általa vállalt munkálatok elvégzése során – a bűncselekménnyel okozott vagy az életet, testi 
épséget vagy egészséget károsító szerződésszegés kivételével – a Szerződésben meghatározott nettó 
Vállalkozói Díjnak megfelelő összeghatárig vállal kártérítési felelősséget a Szerződéssel összefüggésben a 
Megrendelőnek okozott, a szolgáltatás tárgyában keletkezett károkért. A Vállalkozó kifejezetten kizárja a 
felelősségét a Megrendelő vagyonában keletkezett egyéb károkért, és az elmaradt vagyoni előnyért, elmaradt 
termelésért (így Vállalkozó felelőssége kizárt többek között az elmaradt haszonért és vonatkozó 
költségekért, továbbá a profit veszteségből, bevétel kiesésből, szerződésvesztésből, energiaveszteségből, 
állásidő költségeiből, harmadik féltől történő beszerzésből illetve kicserélésből, elvárt megtakarítás 
csökkenéséből stb. eredő károkért, költségekért), továbbá bármely közvetett vagy következményes kárért, 
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vagy egyéb hasonló természetű veszteségekért. 

10.2. Vállalkozó az okozott károkat elsősorban az általa kötött Építés-szerelés biztosításban meghatározott, és a 
biztosító által rendelkezésre bocsátott keretösszegből téríti meg.  

10.3. A 10.1. pontban meghatározott értékhatárba kötbér esetleges alkalmazása esetén a Vállalkozó által 
megfizetésre kerülő kötbér beszámít. 

 

11. Jótállás, szavatosság 

 

11.1 A Vállalkozó az általa elvégzett munkára 12 hónap jótállást vállal (továbbiakban: Jótállási Időszak), amely 
Jótállási Időszak kezdő időpontja a Felek által lefolytatott sikeres átadás-átvételi eljárás befejezésének napja. 

11.2 Amennyiben a Napelemes kiserőmű bármely részének javítása vagy cseréje válik szükségessé az említett 
szerződéses jótállás keretében, a Jótállási Időszak a Napelemes kiserőműnek a kicserélt vagy javított része 
vonatkozásában újból kezdődik a kijavítás, illetve kicserélés napján, azzal, hogy a javított (ismételten 
javított) vagy kicserélt rész tekintetében Jótállási Időszak nem lehet hosszabb az eredeti Jótállási Időszak 
lejáratát követő 6 (hat) hónapnál.  

11.3 A Megrendelő a Jótállási Időszak alatt felmerült hibát az arról való tudomásszerzést követően 
haladéktalanul köteles a Vállalkozó felé e-mail útján bejelenti. A Vállalkozó a hibabejelentéstől számított 
72 órán belül köteles egyeztetni Megrendelővel arról, hogy a hiba felmérését mikor tudja elvégezni. E 
körben Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy javítást kizárólag a hiba felmérését követően tudja megkezdeni, 
amelynek időpontjáról és annak feltételeiről a Felek ugyancsak kötelesek egyeztetni.  

11.4 A Vállalkozó – az érintett hibával kapcsolatosan – abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettsége 
teljesítése alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés, azaz a Megrendelő általi sikeres átadás-átvételt 
követően keletkezett, azaz az adott meghibásodás vagy károsodás például (de nem kizárólagosan) az 
üzemeltetési és karbantartási utasításoktól eltérő működtetés eredménye, vagy rendeltetésellenes vagy 
szakszerűtlen használat, szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, elemi csapás, szakszerűtlen szerelő 
vagy javító jellegű beavatkozás, vagy a szükséges karbantartás hiánya stb. miatt következett be.  

11.5 Ha a kijavítás legalább 2 (kettő) alkalommal sikertelen, akkor – és kizárólag ebben az esetben – az 
Vállalkozó – a Megrendelő felszólítására és ezirányú választása szerint – köteles a hibás/meghibásodott 
részt/eszközt vagy annak hibás és/vagy meghibásodott része(i)t kicserélni. Vállalkozó e körben rögzíti, 
hogy a cserét, feltéve, hogy annak bejelentése a 11.3 pont szerint történt, a jótállás keretében elvégzi. 

11.6 Ha a Vállalkozó a Felek által megállapodott határidőben nem kezdi meg a hiba orvoslásához szükséges 
munkálatokat és ezen mulasztását a Megrendelő felszólítására sem szünteti meg, a Megrendelő a Vállalkozó 
egyidejű értesítésével, gondoskodhat az ilyen munka elvégzéséről vagy intézkedhet annak harmadik személy 
általi elvégzéséről, és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 
megtéríteni, feltéve, hogy a Megrendelő azok összegét számlával, illetve azok megfizetését a banki átutalási 
megbízás másolatának bemutatásával/megküldésével igazolta.  

11.7 Ha a hiba olyan jellegű, hogy károsan befolyásolhatja a dolog egészét, vagy annak hatékonyságát, a 
Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelő értesítését követő 72 órán belül vizsgálja meg a 
hibát.  

11.8 A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, illetve külön jogszabályban 
rögzített esetleges további jogokat és azok érvényesíthetőségét. 

11.9 Jótállás alá eső hiba esetén a javítás költségei, az esetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, 
beleértve a szállítási, utazási költségeket is, a Vállalkozót terhelik.  

11.10 A jótállás nem terjed ki a Vis Maior alá eső események által indikált hatásokra, továbbá különösen az elemi 
csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására. 

11.11 A jótállással és szavatossággal kapcsolatos igények a info@8genergy.hu e-mail címre történő bejelentéssel 
érvényesíthetők. Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval 
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közölni. 

11.12 A kellékszavatosság alapján a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényelhet. A Megrendelőt a 
Vállalkozói Díj leszállításának joga vagy a Szerződéstől való elállás joga nem illeti meg.  

11.13 A gyártói jótállási határidőket az Egyedi Szerződés tartalmazza. A gyártói jótállásból eredő jogok 
érvényesítésének joga a Megrendelő általi műszaki átadás-átvétellel a Megrendelőre száll át, így azokat a 
műszaki átadás-átvételtől kezdődően a Megrendelő érvényesítheti a gyártóval szemben. 

 

12. Munka-, baleset- tűz- és környezetvédelmi rendelkezések 

 

12.1 A Vállalkozó kötelessége a munkavédelem megszervezése, az óvó és balesetelhárítási jogszabályok, 
tűzvédelmi, rendészeti és környezetvédelmi előírások betartása és betartatása a saját munkavállalóival és az 
általa szerződött alvállalkozókkal. Ezen kötelezettség és a kapcsolódó felelősség a Vállalkozót a fenti 
személyi körön kívül álló személyek tekintetében nem terheli, ezért a Megrendelő felel.  

12.2 A Vállalkozó feladatai: 

 a szükséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz szükséges, megfelelő képzettségű munkaerő, 

 a dolgozók törvényben előírt oktatásának, egészségügyi alkalmasságának biztosítása, 

 megfelelő szakképesítések (pl. villanyszerelő) és a szükséges speciális képesítések biztosítása, 

 a vonatkozó törvények, rendeletek, szabványok, a tevékenységhez szükséges 
technológia ismerete és betartása. A Vállalkozónak biztosítani kell a szükséges 
tárgyi feltételeket, azaz: 

- a munkaeszközök, berendezések, gépek, szerszámok, eszközök megfelelő színvonalon való 
rendelkezésre állását, 

- védőeszközök és biztonsági eszközök megfelelő színvonalon való rendelkezésre állását (pl. 
minősítés, típusvizsgálat). 

12.3. A Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani saját költségén minden figyelmeztető jelzést, amely a munkák 
védelme, vagy mások biztonsága érdekében szükséges. 

12.4. A teljesítés előrehaladása során a Vállalkozónak rendszeres időközönként el kell takarítania és távolítania a 
munkaterületről a felesleges anyagot és szemetet. A teljesítés befejezése után a Vállalkozónak a Telepítés 
helyről történő levonulása során el kell távolítania minden munkaeszközét. 

12.5. Az egész munkaterületet és minden munkahelyet tiszta állapotban kell elhagynia azzal, hogy finomtakarítás, 
felvonulási- és munkaterület, kert- és zöldfelületek helyreállítása a Megrendelő kötelezettségét képezi. 

12.6. A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék anyagok és hulladékok a 
helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról, további kezeléséről; egyéb hulladéktermelői jogszabályi 
kötelezettségek teljesítéséről, úgymint: felhasznált anyagok – keletkező hulladékok nyilvántartása, hatósági 
adatszolgáltatások. 

 

13. Szerződés létrejötte és hatálya 

13.1. A Szerződés azon a napon jön létre és lép hatályba, amelyen az Egyedi Szerződés mindkét fél által aláírásra 
kerül. A Megrendelő köteles az Egyedi Szerződést annak aláírását követően szkennelten és papír alapon is 
(legalább 2 példányban) megküldeni a Vállalkozó részére. A Megrendelő által aláírt Egyedi Szerződést a 
Vállalkozó is aláírásával látja el és szkennelten és papír alapon is megküldi a Megrendelő részére. A 
Vállalkozó az általa aláírt Egyedi Szerződés szkennelt példányát az aláírás napján köteles a Megrendelőnek 
megküldeni. A Felek a fentiek szerint létrejött Szerződést írásbelinek fogadják el. A fenti rendelkezések 
irányadóak a Szerződés közös megegyezéssel történő módosítására is.  
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13.2. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozói Díj megfizetéséhez pénzügyi szolgáltató általi 
finanszírozást/pályázati támogatást/egyéb támogatást kíván igénybe venni, a Szerződés annak mindkét Fél 
aláírását követően abban az esetben lép hatályba, ha Megrendelő hitelkérelme, pályázata vagy támogatása 
sikeres elbírálás alá esik. Ebben az esetben a Szerződés hatálybalépésének időpontja a Megrendelő által 
választott pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott hitelkérelem vagy engedély-, illetve pályázati, támogatási 
kérelem pozitív elbírálásáról szóló, a pénzügyi szolgáltató/támogatást nyújtó által kiállított igazolás vagy az 
aláírt hitel- vagy kölcsönszerződés Vállalkozó részére történő bemutatásának napja, amelyre a Megrendelő 
a Szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 30 napon belül köteles. Amennyiben a fentiekre az előírt 
határidőben nem kerül sor, a Vállalkozó jogosult a Szerződéstől érdekmúlás-bizonyítási és póthatáridő-
tűzési kötelezettség és bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül egyoldalú nyilatkozatával elállni.   

 

14. Szerződés megszűnése 

 

14.1. A Szerződés a teljesítéssel, továbbá kizárólag a Szerződésben ilyenként kifejezetten meghatározott, a 
Szerződés megszűnését, vagy megszüntetését eredményező esetekben szűnik meg, illetve szüntethető meg.  

14.2. Amennyiben a Szerződés bármilyen okból annak teljesítése előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó 3 
munkanapon belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat a Megrendelővel együtt felmérni és a 
munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni azt követően, hogy a Vállalkozói Díj arányos részét a 
Megrendelő maradéktalanul megfizette a Vállalkozó részére. 

14.3.  Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó az Egyedi 
Szerződésben meghatározott (és meghosszabbított vagy a Szerződés rendelkezései szerint automatikusan 
meghosszabbodott) teljesítési határidőt elmulasztja és a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a Megrendelő 
írásbeli felhívásának ellenére, a (meghosszabbított vagy a Szerződés rendelkezései szerint automatikusan 
meghosszabbodott) teljesítési határidőt követő 90 napon belül sem tesz eleget.  

14.4. Vállalkozó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani,  

a) amennyiben a Megrendelő szerződésszegést követ el és azt nem szünteti meg a Vállalkozó írásbeli 
felhívására, a felhívás kézhezvételétől számított 10 napon belül (kivéve, amennyiben a Szerződés eltérően 
rendelkezik), továbbá  

b) amennyiben csőd-, vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek a Megrendelővel szemben, vagy a 
Megrendelő végelszámolását, illetve jogutód nélkül megszűnését határozza el, vagy 1 (egy) évnél régebben 
lejárt köztartozása van, illetve vele szemben hivatalbóli törlési eljárást rendeltek el, adószámát 
felfüggesztették vagy törölték.  

A Szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Megrendelő köteles a nettó Vállalkozói díj 10%-át 
meghiúsulási kötbér jogcímén megfizetni a Vállalkozó részére a megszűnést követő 5 napon belül a 
Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalás útján. Megrendelő kijelenti, hogy a kötbér mértékét nem 
tekinti eltúlzottnak/aránytalannak és lemond azon jogáról, hogy annak mérséklése iránti igényt terjesszen 
elő, keresetet indítson. 

14.5. Amennyiben a Megrendelő a Szerződést anélkül, hogy erre jogosult volna, elállással vagy felmondással 
megszünteti, azon túlmenően, hogy köteles a Vállalkozói Díj arányos részét a Vállalkozónak megfizetni, 
köteles a nettó Vállalkozói Díj 10%-át meghiúsulási kötbérként megfizetni Vállalkozó részére 5 napon belül. 
Megrendelő kijelenti, hogy a kötbér mértékét nem tekinti eltúlzottnak/aránytalannak és lemond azon 
jogáról, hogy annak mérséklése iránti igényt terjesszen elő, keresetet indítson. 

 

15. Szerződés módosítása 

 

15.1 Felek a Szerződést közös megegyezéssel írásban jogosultak módosítani, a 13.1 pontban foglaltak szerint. 

15.2 Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Szerződés aláírásával előzetesen hozzájárul, hogy a Vállalkozó a 
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Szerződésből eredő valamennyi jogát vagy kötelezettségét, egészben, részben engedményezze vagy 
átruházza, a Megrendelő értesítése mellett, továbbá Megrendelő előzetes és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó a Szerződéses vállalkozói pozícióját, a Szerződést a Ptk. 
szerződésátruházásra vonatkozó rendelkezései szerint harmadik személyre átruházza. 

15.3 A jelen ÁSZF 2023.04.19-től visszavonásig, illetve a jelen pont szerint eszközölt módosítások hatályba 
lépéséig marad hatályban. A Vállalkozó fenntartja az ÁSZF és esetleges mellékletei egyoldalú 
módosításának jogát, amelyet a Megrendelő az Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten elfogad. Az ÁSZF 
és/vagy esetleges mellékletei módosítását a Vállalkozó a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 
30 nappal korábban nyilvánosságra hozza a honlapján, illetve arról a hatálybalépését legalább 30 nappal 
megelőzően e-mail útján értesítést küld a Megrendelőnek és egyidejűleg tájékoztatja a Megrendelőt a 
Szerződés Megrendelő általi felmondásának lehetőségéről. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF 
módosításával nem ért egyet, jogosult a Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal 
felmondani akként, hogy ezen felmondó nyilatkozatnak a módosulás hatálybalépését megelőzően meg kell 
érkeznie a Vállalkozóhoz. A Szerződés a felmondó nyilatkozat Vállalkozóhoz történő megérkezésének 
napján szűnik meg. A Szerződés jelen pont szerinti felmondása esetén a Felek kötelesek egymással 
elszámolni és a Megrendelő köteles a Vállalkozói Díj arányos részét megfizetni a Vállalkozó részére. Nem 
minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Vállalkozó az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, 
helyesírási hibákat vagy a Vállalkozó saját magára vonatkozó adatot korrigál, aktualizál. A Megrendelő a 
fentieket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a 
https://8genergy.hu/hu/adatkezeles weboldalon elérhető.  

 

16. Titoktartás 

16.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban a másik Félre vonatkozóan 
tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű vagy munkaügyi, illetve üzleti információt a 
Szerződés hatálya alatt, és annak bármely okból történő megszűnését követően az érintett Fél előzetes, 
írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közölnek, az ilyen információ kiszolgáltatására 
irányuló kérést megtagadnak, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és 
biztosítanak, hogy az információ véletlen kiszolgáltatását megakadályozzák. 

16.2. Felek és közreműködőik a Szerződés teljesítésének keretein kívül nem használhatják fel a Szerződés 
teljesítése céljából készített, vagy a teljesítés kapcsán tudomásukra jutott információkat, megoldásokat, 
tényeket, adatokat, dokumentumokat, ide nem értve a 20.2. pontban foglaltakat. 

16.3. Felek megállapodnak, hogy Szerződés tartalma, a Szerződéssel kapcsolatos, illetve a Szerződéssel 
kapcsolatban a Megrendelő és a Vállalkozó által egymásról szerzett valamennyi adat üzleti titoknak minősül.  

 

17. Kapcsolattartás 

 

17.1 Felek kijelentik és vállalják, hogy a Szerződés teljesítése során együttműködési kötelezettségeiknek az 
általában elvárható módon tesznek eleget, a Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi 
információt egymás rendelkezésére bocsátják. 

17.2 Felek kötelezettséget vállalnak a Szerződés teljesítését gátló, előre nem látható tényezők, a Szerződés 
hatékony végrehajtását akadályozó, a munka határidőre történő befejezését veszélyeztető körülmények 
vagy egyéb lényeges körülmények egymással való haladéktalan közlésére. 

17.3 A Felek az egymásnak címzett értesítéseiket, jognyilatkozataikat, megkereséseiket ajánlott és tértivevényes 
postai küldeményként, vagy személyes kézbesítés, vagy e-mail útján tehetik meg (amennyiben a Szerződés 
kifejezett közlési módot előír, a jognyilatkozatot ezen a módon kell megtenni) azzal, hogy a Szerződés 
megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok kizárólag ajánlott és tértivevényes postai küldeményként 
küldhetők meg a másik Fél részére. Az ajánlott és tértivevényes postai küldeményként, vagy személyes 
kézbesítés útján küldött értesítéseket, jognyilatkozatokat, megkereséseket a másik Fél mindenkor bejegyzett 
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székhelyére kell elküldeni. 

17.4 A Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó ügyintézést igénylő teendők telefonon vagy e-mail útján keresztül is 
egyeztethetők. 

17.5 Az értesítéseket az alábbiak szerint kézbesítettnek kell tekinteni:  

 e-mail esetén az elküldést követően azonnal, amennyiben azt a Fél az Egyedi Szerződésben szereplő 
e-mail címről a másik Fél Egyedi Szerződés szerinti e-mail címére küldte és amennyiben nem 
érkezik (hiba)üzenet a kézbesíthetetlenségről vagy arról, hogy a címzett az elektronikus leveleit nem 
olvassa (pl.: házon kívül van). 

 ajánlott és tértivevényes postai küldeményként elküldött küldemény esetén a tényleges kézbesítése 
időpontjában minősül kézbesítettnek. Amennyiben a címzett a postai vagy személyesen kézbesíteni 
kívánt küldemény átvételét megtagadja, vagy azt egyéb okból (pl. a címzett nem található, ismeretlen 
helyre költözött stb.) nem lehet kézbesíteni, a küldemény a kézbesítés megkísérlésének napján 
átvettnek minősül.  

 

Felek az értesítési címek, telefonszámok stb. változásáról kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. A 
mulasztó Fél a kézbesítés eredménytelenségére nem hivatkozhat.  

17.6 A Megrendelő és a Vállalkozó kapcsolattartója az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra. 

 

18. Vis Maior 

18.1. Vis Maior: minden olyan esemény vagy körülmény, melynek bekövetkezése a Felek működési körén kívül 
esik, amelyet a gondosan eljáró érintett Fél előre nem láthatott és nem tud elhárítani vagy megszüntetni, és 
amely esemény vagy körülmény a Szerződésben foglalt bármely kötelezettség teljesítését korlátozza vagy 
lehetetlenné teszi, Vis Maior eseménynek minősül, beleértve, de nem kizárólag az alábbi eseteket: 

a. háború, felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, polgári felkelés, terrorista cselekmények; 

b. államosítás, bármely kormányzat, vagy de jure, illetve de facto hatóság vagy uralkodó által vagy 
rendeletére elkövetett lefoglalás vagy rekvirálás; országos vagy iparági sztrájkok; 

c. földrengés, földcsuszamlás, vulkáni tevékenység, árvíz vagy áradás, villámcsapás vagy más szélsőséges 
időjárási körülmény, vagy egyéb természeti vagy fizikai katasztrófák; 

d. előre nem látott nemzetközi piacot érintő, kivitelezéshez szükséges anyag- és vagy eszközhiány; 

e. a kivitelezéshez szükséges anyagokat és eszközöket érintő, infláció vagy hiperinfláció által indikált 
legalább 10%-ot meghaladó árváltozás; 

f. a kivitelezést érintő, azt korlátozó vagy tiltó kormányzati döntések eredményeként megalkotott 
jogszabályok, egyéb szabályozói intézkedések;  

g. a COVID-19 vírus, valamint a majomhimlő vírus és azok bármely jelenlegi vagy jövőbeni mutációi, 
illetve egyéb vírus okozta járványhelyzetre tekintettel megalkotott jogszabályok, meghozott 
kormányzati intézkedések, továbbá az orosz-ukrán háborús konfliktusra tekintettel megalkotott 
jogszabályok, meghozott kormányzati intézkedések. 

18.2. A Vis Maior bekövetkezését bejelentő Fél köteles a másik Felet haladéktalanul írásban értesíteni a Vis 
Maiorról és arról, hogy ennek folytán kötelezettségeinek teljesítésében akadályozott.  

18.3. A Vis Maior megszűnése: A Vis Maior bekövetkezését bejelentő Fél késedelem nélkül köteles írásban 
értesíteni a másik Felet annak megszűnéséről. 

18.4. A Vis Maior által érintett Fél köteles minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis 
Maior megszűnése után haladéktalanul folytassa a Szerződés teljesítését. 

18.5. A Vis Maior jogkövetkezményei: 
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18.5.1. A Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a Felek a Vis Maior bekövetkezésére vonatkozó, a 
Szerződés szerint előírt értesítés kézhezvételétől a Vis Maior megszűnéséig tartó időszak alatt csak olyan 
mértékben kötelesek teljesíteni a Szerződés szerinti kötelezettségeiket, amely mértékben a Vis Maior azt nem 
teszi lehetetlenné. 

18.5.2. A Szerződésben meghatározott határidők (a Felek külön intézkedése nélkül) 
meghosszabbodnak a Vis Maioridőtartamával. 

18.5.3. Mindkét fél köteles a másikkal együttműködni szükség esetén ésszerű alternatív intézkedések 
kidolgozásában, illetve megvalósításában a Vis Maior hatásának megszüntetése érdekében. Ennek 
megfelelően egyik Fél sem zárkózhat el indokolatlanul a közöttük fennálló szerződés megfelelő 
módosításától a Vis Maior hatásának kiküszöbölése érdekében. 

18.6. Ha a Vis Maior több, mint 3 hónapon keresztül fennáll és a Felek nem tudnak egymással megállapodni a 
Vis Maior következményeinek a rendezéséről, bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani és a Felek kötelesek egymással elszámolni és a Megrendelő köteles a Vállalkozói Díj arányos 
részét megfizetni a Vállalkozó részére.  

 

19. Alkalmazandó jog 

19.1. A Szerződésben nem érintett kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. rendelkezései, továbbá az 
egyéb vonatkozó és alkalmazandó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok az irányadóak. Felek a Ptk. 
6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kifejezetten kizárják, ennek megfelelően nem válik a Szerződés 
tartalmává azon szokás, amelynek alkalmazásában a Felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatukban 
megegyeztek, és azon gyakorlat sem, amelyet egymás között korábban esetlegesen kialakítottak. Nem válik 
továbbá a Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben 
ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

19.2. A vitás kérdéseket a Felek megkísérlik megegyezéssel rendezni. A Szerződésből eredő vagy azzal 
összefüggő, műszaki kérdéseken túlmenő bármely jogvita tekintetében - ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan a Szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos 
vitás kérdések eldöntésére a Felek kizárják a rendes bíróságok eljárását és alávetik magukat a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság kizárólagos és végleges 
döntésének, azzal, hogy a Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró 
választottbírók száma három (3), az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.  

19.3. Ha a Szerződés bármely része teljesen vagy részben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy ilyenné válik, 
ez nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben a Felek kötelesek a 
Szerződést akként módosítani, hogy az érvénytelen rendelkezések helyett az eredeti szerződéses 
akaratukkal és a Szerződés többi részében foglaltakkal összhangban levő érvényes rendelkezéseket 
fogadnak el. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szerződés végrehajtása során értelmezési, 
szabályozási hézagra derül fény. 

19.4. A Szerződésből eredő jogok vagy jogorvoslati lehetőségek gyakorlásának bármelyik Fél részéről történő 
elmulasztása vagy késedelme nem minősül jogról való lemondásnak (kivéve, amennyiben az adott határidő 
jogvesztő), továbbá bármely jog, vagy jogorvoslat egyszeri, vagy részleges gyakorlása nem akadályozza 
ugyanazon, vagy bármely más jog vagy jogorvoslat jövőbeni, vagy más módon történő gyakorlását.  

 

20. Egyéb 

20.1. A Megrendelő az Egyedi Szerződés aláírásával elfogadja, hogy a Vállalkozó a Szerződés megkötése során 
megadott kapcsolattartóinak személyes adatait a Szerződés teljesítése érdekében, így a teljesítéssel 
kapcsolatos időpont és adategyeztetés, illetőleg a teljesítés minőségének ellenőrzése, a Megrendelő 
elégedettségének felmérése, a Szerződés és az azzal kapcsolatos esetleges igényérvényesítés időtartama alatt 
kezelje, a https://8genergy.hu/hu/adatkezeles oldalon megjelölt adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak 
megfelelően, azokat alvállalkozói részére továbbítsa, és azokat alvállalkozói ugyanezen célból kezeljék, 
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nyilvántartsák. 

20.2. Vállalkozó a Szerződés alapján elvégzett munkára jogosult a honlapján, közösségi média felületein és 
nyomtatott anyagain fényképpel ellátott referenciaként hivatkozni. A Vállalkozó kijelenti, hogy olyan 
fényképet készít, amely személyt, címet, és egyéb személyes adatot nem tartalmaz és a fénykép mellett 
kizárólag a település megnevezését és Napelemes kiserőmű teljesítményét tünteti fel. 

20.3. A Felek az Egyedi Szerződés aláírásával kijelentik és szavatolják, hogy képviselőik a Szerződés megkötéséhez 
szükséges felhatalmazással rendelkeznek, továbbá, hogy az adott Féllel szemben nincs kilátásban, nem indult és 
nem állnak csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt és nincs 1 (egy) éven túl lejárt köztartozásuk, 
adószámukat az állami adóhatóság nem törölte és nem is függesztette fel. Mindkét Fél kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben ezen körülményekben, továbbá cégadataikban változás áll be, azt 3 (három) munkanapon belül 
a másik Fél tudomására hozzák. 

20.4. Megrendelő az Egyedi Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a Vállalkozó a szerződéskötést 
megelőzően megismertette vele az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, amelyeket - kifejezetten ideértve az ÁSZF 
aláhúzással jelölt rendelkezéseit is – megvizsgált, értelmezett, megértett és amelyeket magára nézve 
maradéktalanul kötelezőnek ismer el.  

 

Budapest, 2023.04.19. 


