Epitésiigyi hatésagi engedélyhez nem kotdtt beruhazasok esetén iranyado
Altalanos Szerzédési Feltételek

/vallalati csomag/

Fogalmak

J ASZF: a jelen Epitésiigyi hat6sigi engedélyhez nem kétott beruhdzasok esetén irdnyadé Altalinos
Szerz6dési Feltételek

° Fél: a Megrendel6 vagy a Vallalkozé.
° Felek: a Megrendel§ és a Vallalkozoé egytittesen.

o Kormanyrendelet: az épitSipati kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet.

J Napelemes kiserémdi: 0,5 MW-nal kisebb névleges teljesit6képességti er6mu
o Megrendels (Ugyfél): az a jogi személy, aki a Vallalkoz6 Szerzédés szerinti szolgaltatasait igénybe veszi.

o Ptk.: Polgari Torvénykonyvrél szold 2013, évi V. térvény

o Egyedi Szerz6dés: a Megrendel6 és a Vallalkozo kozott Napelemes kiserémi tervezése, engedélyeztetése
és telepitése targyaban létrejott vallalkozasi szerzédés.

o MEKH: Magyar Energetikai és K6zmu-szabalyozasi Hivatal.

o Probaiizem: a Napelemes kiser6mi rendeltetésszeri mikodésének ellendrzése a Napelemes kiserémi
tzembe helyezését megel6zben.

J Szerz8dés: a jelen ASZF, valamint az Egyedi Szerz6dés és azok mellékletei egyiittesen. A Szerz3dés
létrejottével egyidejileg a Felek kozott 1étrejott korabbi megallapodasok, megbeszélések és levelezések
minden tovabbi jogcselekmény nélkil hatalyukat vesztik, kivéve, ha azokat a Felek kifejezetten a Szerz&dés
részévé tették.

o Szerz6déses Dokumentumok: az Egyedi Szerz3dés és annak valamennyi melléklete, valamint az ASZF
¢és annak valamennyi melléklete.

o Szolgaltato: jelenti a tertletileg illetékes elosztoi engedélyest.

o Poétmunka: Az utélag megrendelt, kilondsen tervmodositas miatt szlikségessé valé munka, ha annak
elvégzése nem teszi a Vallalkozo feladatat aranytalanul terhesebbé.

o Telepitési hely: az Egyedi Szerz6désben pontos cimmel, vagy ennek hianyaban helyrajzi szammal konkrétan
megjelolt ingatlan.

o Villalkoz6: 8G Energy Solutions Zartkérien Makods Részvénytarsasag (Székhely: 1023 Budapest,
Lajos utca 28-32, Cégjegyzékszam: 01-10-142204, adészam: 29214099-2-41

o Vet.: A villamos energiarol szol6 2007. évi LXXXVI. torvény
° Vis Maior: Az ASZF 18.1 pontjaban foglalt jelentéssel bir.

1. Bevezetd és értelmez6 rendelkezések

1.1 Jelen ASZF elvalaszthatatlan részét képezi a Megrendelé és a Vallalkozd kozott létrejott Egyedi
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1.2

1.3

1.4

Szerz6désnek.

Ha az Egyedi Szerz3dés és annak mellékletei és a jelen ASZF-ben és annak mellékleté(i)ben foglaltak
egymasnak ellentmondanak, akkor az Egyedi Szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak az
iranyadoak.

Az ASZF-ben az alahizott részek lényegesen eltérnek a Ptk.-ban foglaltaktél vagy a szokisos szerzédési
gyakorlattol, ezért az aldhtuzassal a Vallalkozé kilon tajékoztatja a Megrendel6t ezekrél az altalanos
szerz6dési feltételekrol.

A Vallalkoz6 tajékoztatja a Megrendelét, hogy a Napelemes kiserémi tertletileg illetékes elosztoi
engedélyeztetése soran meghatalmazottként, a Megrendel6 meghatalmazasa alapjan alairhatja az
igénybejelentéssel kapcsolatos dokumentum(ok)at, ehhez Megrendel kifejezett hozzajarulasat adja és
kotelezettséget vallal, hogy a Vallalkozo részére ezen képviseletre meghatalmazast ad.

2. A Szerzddés targya és a Vallalkozoi Dij

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

A Szerzddés targya:
- Tervezés

- Csatlakozasi dokumentacié elkészitése, engedélyezési eljaras lebonyolitasa, vonatkozé jévahagyasok
megszerzése

- Telepités, Probatizem és tizembe helyezés

A Megrendel6 az Egyedi Szerzédésben meghatarozott munkak Szerzédés szerinti tartalommal torténd
elvégzéséért az Hgyedi Szerz6désben meghatarozott vallalkozoéi dfjat (a Vallalkozo6i Dij) koteles a
Vallalkoz6 részére megtizetni az Egyedi Szerz6désben és az ASZF-ben meghatarozottak szerint.

A Villalkozoi Dij az Egyedi Szerz6désben meghatarozott munkak megvaldsitasanak ellenértékét és annak
teljesitésével kapcsolatos minden koéltséget magaban foglal, ide nem értve a pétmunka dfjat és az annak
elvégzésével kapcsolatos koltségeket, és a jelen ASZF-ben és az Egvedi Szerzddésben meghatirozott dijakat
és koltségeket, amelyeket a Megrendeld kételes viselni. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen ASZF-ben
és az Bovedi Szerz6désben meghatirozott feladatokat a Megrendel$ koteles elvégezni és koteles ezek
koltségeit teljeskérien viselni. Az altalanos forgalmi adé megfizetésére vonatkozo szabalyokat az Egyedi
Szerz6dés tartalmazza.

Amennyiben a munkavégzéshez szitkséges anyagokat, vagy azok egy részét a Megrendel6 biztositja, gy a
Vallalkoz6 koteles az anyagfelhasznalassal torténd elszamolasra.

Megrendel6 kijelenti, hogy a Vallalkozoéi Dij megfizetéséhez sziikséges forras a rendelkezésére all 6nerd
és/vagy banki hitel/timogatas forméajdban.

A Vallalkozéi Dij csak a Felek k6z6s {rasbeli megegyezésével modosithato, ide nem értve a lenti 2.7 és 2.8
pontban foglaltakat, amely esetben a Vallalkozé jogosult a Vallalkozéi Dijat a Megrendel6héz intézett
egvoldalu, irasbeli nyilatkozataval médositani, amely moédositas kételezd erével bir a Felekre nézve.

Megrendel6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy a kivitelezéshez sziikséges villanyszerelési anyagok,
eszkozok, berendezések, napelem-panelek a kiviteli terv jovahagyasat, ennek hianyaban a csatlakozasi terv
jovahagyasat kovetGen keriilnek megrendelésre. A fentiekre is figyelemmel a Megrendel6 tudomasul veszi

és elfogadja, hogy a Villalkoz6 jogosult a Vallalkozéi Dij 50%-at egyoldalian megemelni, amennyiben a

./ /www.pvxchange.com/Market-Analysis 1 linken keresztiil elérhet6 weboldalon kbzzétett, naptiri
honapokra vonatkozd ,market analysis’-ekben foglalt, a Mainstrem Module Class-ra vonatkozo, a
targvhénapot megel6z6 honaphoz, mint bazishénaphoz viszonyitott mutaték (amelyek mértékegysége %)
ongyolitett értéke (szorzata) (a tovabbiakban: az Index) alapjan megallapithat6, hogy a napelem-panelek
ara a szerz6déskotés honapijahoz (mint a legelsé bazishénaphoz) viszonyitva legalabb 10%-ot emelkedett.

A kiigazitasra az Index-szel megegyez6 mértékben keril sor, azzal, hogy arcsokkentés kizart. A Vallalkozoi
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Dij jelen pont szerinti kiigazitasa a tovabbiakban: Kiigazitas. A Kiigazitas alkalmazasar6l a Vallalkozé




2.8.

koteles a Megrendel6t irasban (e-mail elegendd) értesiteni. Az értesitésben foglaltakat a Megrendel6 nem

jogosult vitatni, ezzel 6sszefiiggésben barmely jogeimen igényt, kévetelést érvényesiteni a Vallalkozoval
szemben és nem jogosult arra sem, hogy a Kiigazitasra tekintettel a Szerz6dést megsziintesse.

Amennviben a Szerzddés hatalva alatt barmikor az MNB altal kozzétett EUR/HUF arfolyam a Szerzddés

létrejottekor érvénves és az MNB altal kézzétett EUR/HUF arfolvamhoz képest legalabb 10%-os

novekedést mutat (azaz a forint legalabb 10%-os mértékben gvengil az eurdval szemben), amely

arfolvamnovekedés tartdsan (legalabb30 nap idStartamban) fennall, Vallalkozé jogosult 2 még szamlaba nem
allitott vallalkozoi  dij-részleteket, de maximum a Vallalkozdéi Dij 30%-4at az EUR/HUF arfolyam

névekedésének %-ban kifejezett mértékével egyoldalian megemelni, amelyrél a Megrendel6t irasban (e-mail

elegcendd) koteles értesiteni. Az értesitésben foglaltakat a Megrendeld nem jogosult vitatni, ezzel

Osszefliggésben barmely jogeimen igényt, kbvetelést érvényesiteni a Vallalkozéval szemben, és nem jogosult
arra sem, hogy a vallalkozdi-dj-emelésre tekintettel a Szerz6dést megsziintesse.

3. Fizetési feltételek, elszamolas és finanszirozasi moédok

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.6.1.

3.6.2.

3.7.

A Vallalkoz6 az Egyedi Szerz6désben megjelolt részteljesitések és végteljesités utan az egyes rész-, illetve
végteljesitésigazolasok Megrendel$ altali alairasa utan koteles szamlat kiallitani és azt az Egyedi
Szerzédésben a Felek altal megallapodott médon megkiildeni a Megrendel6nek. A szamla tartalmanak
egyeznie kell a teljesitésigazolas, illetve a teljesitést igazold jegyzEkonyv tartalmaval.

A Megrendel6 a szamla ellenértékét banki atutalas utjan egyenliti ki a Vallalkozé Egyedi Szerz6désben
megjelolt vagy a szamlan szereplé bankszamlajara. A kézlemény rovatban a Megrendel6 cégnevét és
székhelyét, valamint a szamla sorszamat (kivéve elSlegfizetés esetén) kellszerepeltetni.

A szamla ellenértékét a Felek akkor tekintik teljesitettnek, amikor az 6sszeg a Vallalkozé bankszamlajan
jovairasra kertl.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk.-ban meghatarozott mértékid késedelmi kamatot koteles fizetni
a Vallalkoz6 részére. Amennyiben a Megrendel6 a Szerz&dés szerinti fizetési kotelezettségét elmulasztja és
emiatt a Vallalkoz6 a Megrendel6t e kotelezettsége teljesitésére felszolitja, ugy Megrendel$ kételes 40 EUR
(forintban meghatarozott Vallalkozoéi Dij esetén negyven eurénak megfelel, a Magyar Nemzeti Bank -
késedelem kezdénapjan érvényes - hivatalos deviza-kozéparfolyama alapjan meghatarozott forintosszegu)
Osszegl behajtasi koltségatalanyt a Vallalkozo részére megfizetni, azzal, hogy amennyiben a Vallalkozé arra
kényszeril, hogy a tartozas behajtasa érdekében intézkedéseket tegyen, beleértve a behajtasi, nemperes,
petes és/vagy végrehajtasi eljarast is, annak minden, az emlitett 40 EUR (illetve annak forintdsszege) felett
felmertlt koltségét is koteles a Vallalkozonak megtériteni.

A beépitett eszk6zok és anyagok tekintetében tulajdonjogat a Vallalkozé mindaddig fenntartja, amig a
kapcsolédo dijfizetési kotelezettséget a Megrendeld teljes egészében nem teljesitette. A karveszély a sikeres
muszaki atadas-atvétellel szall at a Vallalkozorél a Megrendel6re.

Fizetési itemezés

A Megrendel6 a Szerz6dés 1étrejottétd] (lasd 13. fejezet) szamitott 10 napon belil az Egyedi Szerz6désben
meghatarozott 6sszegl eléleget koteles fizetni a Vallalkozo részére a 3.2 pontban foglalt médon. Vallalkozé
az el6leg 6sszegérdl annak Vallalkozé bankszamlajan torténd jovairasat kovetden elélegszamlat bocsat ki a
Megrendel6 felé. Az elbleg Osszege a végszamla Osszegével szemben kertl elszamolasra.

A fenticken tulmenden a Vallalkozoi Dijfizetés utemezésére, az egyes Vallalkozoi Dijrészletek
esedékességére az Egyedi Szerzédésben foglaltak iranyadok. A Vallalkozé az Egyedi Szerzédésben
meghatarozott egyes Vallalkozéi Dij-részletekrdl szolo szamlajat azt kévetéen jogosult kiallitani, hogy a
Megrendel6 az Egyedi Szerzédésben ekként meghatirozott munkarészek/mérfoldkovek teljesitését
irasban igazolta a Villalkozo6 felé (teljesitésigazolas). A szamlak fizetési hatarideje 8 naptari nap.

A Szerz6dés szerinti munka jogilag oszthatatlan szolgaltatasnak mindsiil, fuggetlendl attdl, hogy a Felek az



3.8.

3.9.

Egyedi  Szerzédésben munkarészeket/mérfoldkoveket,  illetve  a  Vallalkozéi  Dijnak
(rész)teljesitésigazolasok, illetve részszamlak alapjan torténd teljesitését hataroztak meg. A hivatkozott
igazolasok kizardlag pénziigyi részteljesitési igazolasok, a pénziigyi elszamolas alapjat képezik.

A teljesitésigazolas tervezetét a Vallalkozo koteles a Megrendel6 részére az Egyedi Szerzédésben
meghatarozott munkarész/mérfoldks teljesitését kovetd 3 munkanapon belil jovahagyasra benyujtani a
Megrendel6 felé. Megrendeld a teljesitésigazolast az ezt kévetd 5 napon belul kételes kiallitani.

Hitel-, timogatas-, és egyéb finanszirozas feltételei az Egyedi Szerz6désben kertilnek részletezésre.

4. Miszaki tartalom valtozasa, tobbletmunka, p6tmunka

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

A Megrendel6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerz6dés megkotését kovetden felmertil, a Vallalkozo
felel6sségi korén kivil es6é korilmények (igy példaul a Szolgaltaté megrendel6i igénybejelentésre adott
valaszaban foglalt miszaki kifogasok, az engedélyez6 hatésagok altal az engedélyekben foglalt feltételeknek
valé megfelelés stb.) folytan sziikségessé valhat a Szerz6dés modositasa (miiszaki tartalom, Vallalkozéi Dij,
teljesitési hatarid6 stb. tekintetében).

A fenti esetek barmelyikének felmerilte esetén a Felek kotelesek egymassal egyeztetni a Szerzédés indokolt
mértékd modositasa érdekében. Amennyiben a Felek ko6z6tt a modositasra okot adé kortlmény
felmeriltétdl szamitott 30 napon belil nem jon 1étre megallapodas a Szerz6dés modositasa targyaban, a
Vallalkoz6 jogosult a Szerz&dést érdekmulas-bizonyitasi és pothatarid6-tizési kotelezettség nélkiil azonnali
hatallyal felmondani. Ebben az esetben a Felek kotelesek egymassal a Vallalkozo altal a Szerzédés
megszinéséig teljesitett szolgaltatasokkal elszamolni. A fentieket nem érinti, hogy a Vallalkozo a Szerz&dés
megkotését megel6zben elézetes felmérést készit a Telepités helyérol.

A fenti 4.1 pontban foglalt rendelkezéseket le nem rontva, a Felek megallapodnak, hogy a Villalkozé koteles
elvégezni a Szerz6dés tartalmat képezd, de a Vallalkozo1 Dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat
és az olyan munkat is, amely nélkil a Napelemes kiserémé rendeltetésszertt hasznalatra alkalmas
megvaldsitisa nem torténhet meg (tobbletmunka).

Amennyiben a Megrendel6 részérdl potmunka igény mertl fel, a Vallalkozo jogosult, de nem koételes arra
ajanlatot adni. Amennyiben a Vallalkoz6é nem tesz ajanlatot vagy Megrendel6 a Vallalkozé ajanlatat nem
fogadja el, a Vallalkoz6 a Szerz&dés eredeti tartalma szerint koteles elvégezni a munkat.

A szolgaltatoi halézatra vald csatlakoztatasnak a miszaki és gazdasagi tajékoztatoban eldirt feltételek
teljesitése, tovabba a Telepités helyének/az éptletnek a Napelemes kiser6mu telepitésére alkalmassa tétele
(pl. tet6 megerdsitése stb.), az ingatlan tzvédelme, villamos haldzata, esetleges hidnyossagainak,
szabélytalansdgainak javitisa nem képezi a Szerz6dés targyat. A Telepités helyét/az épiiletet a Megrendel
koteles sajat koltségén a telepitésre alkalmassa tenni, valamint a fenti feladatok elvégzésérdl gondoskodni,
abban az esetben is, amennyiben a Telepités helyének/az épiletnek a Napelemes kiserémi telepitésére
alkalmatlan volta, illetve a fenti feladatok elvégzésének sziikségessége a Szerz6dés megkotését kévetSen
mertl fel. Megrendel6 szintén sajat koltségén koteles a szolgaltatol haldzatra vald csatlakoztatas muszaki és
gazdasagi tajékoztatoban elbirt feltételeit teljesiteni. Felek kifejezetten r6gzitik, hogy amennyiben a méréhely
Szolgaltatd  altal elbirtak szerinti megfelel6ségének ellendrzésénél a  mérShely korszertsitése,
szabvanyositasa, vagy barmely egyéb moédon torténé atalakitasa indokolt, annak kivitelezése és koltsége a
Megrendel6t  terheli. A jelen pont szerinti esetekben a Szerz6dés szerinti teljesitési hataridé
meghosszabbodik azon napok szamaval, amelyeket a Megrendel6 a telepitésre alkalmassa tétel, illetve a
fenti feladatok elvégzése, feltételek teljesitése érdekében igénybe vesz. Amennyiben a Felek ebben kiilon
megallapodnak, a telepitésre alkalmassa tételt, illetve annak egyes részfeladatait pétmunkaként a Vallalkozé
végzi el. A pétmunkaval kapcsolatos ajanlattételre és annak elfogadasara a fenti 4.3 pontban foglaltak
iranyadok. Amennyiben a Megrendel6 a szolgaltatéi halozatra valé csatlakoztatas muszaki és gazdasagi
tajékoztatoban elbirt feltételeinek teljesitésérdl, a Telepités helyének/az éptiletnek a telepitésre alkalmassa
tételérdl, az ingatlan tdzvédelme, villamos haldzata, esetleges hianyossagainak, szabalytalansagainak
javitasarol a vonatkozé koriilmény felmeriltétél szamitott 30 napon beliil nem gondoskodik, a Vallalkozo
jogosult a Szerzédést érdekmulas-bizonyitasi és pothataridé-tizési kotelezettség nélkil azonnali hatallyal
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felmondani. Ebben az esetben a Felek kotelesek egymassal a Vallalkozo altal a Szerzédés megsziinéséig
teljesitett szolgaltatasokkal elszamolni, valamint a Megrendelé koteles a Vallalkozé részére a nettd
Vallalkozo6i Dij 10%-anak megfelelé dsszegi meghiusulasi kotbért fizetni. Megrendel$ kijelenti, hogy a
kotbér mértékét nem tekinti eltilzottnak/aranytalannak és lemond azon jogardl, hogy annak mérséklése
iranti igényt terjesszen eld, keresetet inditson.

5. Megrendel§ jogai és kotelezettségei

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

A Megrendel6 koteles a Vallalkozot el6zetesen, legalabb e-mail utjan tdjékoztatni minden olyan
korilményrdl, amely a Vallalkozo teljesitésére, igy kiilonosen, de nem kizarélagosan a Napelemes kiseréma
tervezésére, telepitésére hatassal lehet. Amennyiben a Megrendel6 ezen kotelezettségét elmulasztja, vagy
valétlan kijelentést tesz vagy tévesen tajékoztatja a Vallalkozét, az ebbdl eredé karok megtéritése a
Villalkoz6t nem terheli és az ezzel kapcsolatos teljeskort felel6sség, kar és egyéb joghatrany a Megrendeld
terhére esik.

A Megrendel6 a jelen pontban meghatarozott dokumentumok szkennelt példanyat legkésébb az Egyedi
Szerz6dés alafrasat kévet6 7 napon belil kételes eljuttatni a Vallalkozé részére elektronikus uton, a
Villalkoz6 e-mail cimére torténé megkiildéssel:

o a Vallalkoz6 nevére kiallitott a Napelemes kiserémi engedélyeztetésére szo6l6, a fogyasztasméro
berendezés tulajdonosa altal alairtmeghatalmazas,

o 6 honapnal nem régebbi villamosenergia-szamla,

° sziikség esetén:

o hozzajaruléi nyilatkozatok a Telepités helyének tulajdoni lapja szerinti Osszes
tulajdonostdl (amennyiben az energetikai korszerdsités kapcsanérintett ingatlan tobb
tulajdonossal rendelkezik, vagy a szerzédés targyaban meghatarozott feladat
elvégzéséhez a tulajdonostarsak hozzajarulasa sziikséges),

o teljesitménybdvitési igénybejelentés,
o jogi személyek esetén aldirasi cimpéldany (vagy tgyvéd altal ellenjegyzett alairas-

minta) és 30 napnal nem régebbi cégkivonat,

A Megrendelé az Egyedi Szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6dés megkotését megelézéen, a
Szerz6dés megkotése érdekében, valamint a Szerzédés megkotését kovetéen a Viallalkozo teljesitése
érdekében a Vallalkozé részére atadottdokumentumok a valésagnak megfelelnek.

A Megrendel6 az Egyedi Szerz6dés megkotése elétt a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja, a rendelkezésére
allo, a kivitelezéshez szitkséges valamennyi engedélyt/hozzajarulast/jévahagyast és meglévé, a Napelemes
kiserému tervezéséhez sziikséges tervdokumentaciot, amely(ek)et a Felek az Egyedi Szerzédéshez
csatolnak.

A Megrendel6 koteles a Vallalkozéval a Szerz6dés teljesitése soran teljes kortien egytittmtikédni, a Vallalkozo
altal kért barmely jognyilatkozatot, informaciét a Vallalkoz6 altal tGzott hataridében megtenni, illetve
megadni.

A Vallalkoz6 a teljesités kozben felmerilt, a munka elvégzéséhez szitkséges adatigényét, koteles a
Megrendel6hoz e-mail utjan benyujtani és aMegrendelé haladéktalanul, de legkésébb 3 munkanapon
beliil kételes az adatokat a Vallalkozé altal kért formaban hianytalanul megadni.

Amennyiben a Szolgaltat6 a csatlakozasi dokumentacié jévahagyasardl szolé dokumentumot a
Megrendelének kiildi meg vagy barmely hatésig vagy szolgiltaté a beruhazashoz kapcsoléddan a
Megrendel6nek kild meg barmely dokumentumot, iratot, informaciét, ugy Megrendel6 kételes a jovahagyas,
dokumentum, irat, informacié megkildésének tényérél a Vallalkozoét haladéktalanul tajékoztatni és a
dokumentumot, iratot, informaciét a Vallalkozé info@8generov.hu cimére killdott elektronikus levelében
elkildeni a kézhezvételt kéveté 5 napon belil. Amennyiben a Megrendel6 ezen kotelezettségének




5.8.

hataridében nem tesz eleget, a késedelem idGtartamaval a teljesitési hatarid6 automatikusan
meghosszabbodik, amelyr6l Vallalkozé koteles a Megrendel6t e-mail utjan értesiteni, amely értesitést a
Megrendel6 nem jogosult vitatni, illetve ezzel Gsszefiiggésben barmely jogcimen igényt, kovetelést
érvényesiteni a Vallalkozéval szemben, illetve a Szerz6déstdl elallni/azt felmondani.

A Szolgaltat6 elbirasai szerint, a muszaki atadas atvételt kovetéen a Megrendel6 koteles a Napelemes
kiseréma folyamatos mukoédéséhez szikséges technikai feltételeket megteremteni, és a sziikséges
karbantartasi munkalatokat a Telepitési helyen elvégezni. A fentiek nem képezik a Vallalkozé kotelezettségét.

6. Vallalkozo6 jogai és kotelezettségei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés szerinti munka szerzédésszeri elvégzésére, e korben az Egyedi
Szerzédésben meghatarozott részfeladatok ellatasara.

A Villalkozé a Megrendel6 elézetes hozzajarulasa, értesitése nélkil jogosult a teljesitésbe kézremtkodot
(alvallalkozot) bevonni, akinek tevékenységéért a Ptk. rendelkezései szerint tartozik felel6sséggel.

A Villalkozé koteles elkésziteni vagy kozremikoddje utjan elkészittetni a Felek altal az Egyedi
Szerz6désben megallapodott tervdokumentaciokat (pl. csatlakozasi tervdokumentacio, szitkség szerint
kiviteli tervdokumentacio) és koteles a Megrendeld részére véleményezés, illetve irasbeli (e-mail elegendd)
jovahagyas végett elektronikus formatumban megkildeni (ide nem értve a Megrendel6 altal az 5.4 Hiba!
A hivatkozasi forras nem talalhaté. pont szerint a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott meglévé szakagi
terveket). A Megrendelének a jévahagyasra 10 munkanap all rendelkezésre. Amennyiben a Megrendel6
ezen hataridén belil nem valaszol, a jovahagyas megadottnak tekintendé és a Vallalkozé a munkat a
jovahagyottnak minésilé dokumentacié alapjan jogosult és egyben koteles elvégezni. Amennyiben a
Megrendel6 modositasi/javitasi igénnyel fordul a Vallalkozé felé, a Villakozo koteles azt megvizsgalni és
annak szakmai szempontd elfogadhatésaga esetén 15 napon belil eleget tenni és moddositott/javitott
terve(ke)t a Megrendeld részére a fenti hataridében atadni. Ezt kévetéen a modositott tervdokumentaciot
a Megrendel6vel irasban ismét jova kell hagyatni a fenti eljarasrend szerint. Amennyiben a Megrendel6
modositasi igénnyel 1ép fel az altala korabban mar jévahagyott tervdokumentaciot illetéen vagy a még jova
nem hagyott tervdokumentaciéban koncepcionalis médositasokat kivan eszkozolni, ezen moddositasra a
pétmunkara vonatkozo6 rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Villalkoz6 (vagy a teljesitésbe bevont kozremikoddje) koteles a Megrendeld (és/vagy a Telepitési hely
tulajdonosa) nevében és képviseletében az altala az eljarasra adott meghatalmazas keretein beltl eljarni a
Szerz6dés  teljesitéséhez szlkséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése érdekében. A Felek
megallapodnak, hogy a Szolgaltatd, valamint az illetékes épitésiigyi hatosag, az engedélyezési hatosag
(MEKH) és egyéb hatosag elétti eljarasokban a hianypotlasi, tényallas tisztazasara, és egyéb kozbensé
eljarasi cselekményre rendelkezésre allo hataridé a teljesitési hataridébe nem szamit be, azaz ezen eljarasi
hataridék id6tartamaval a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik. Ezen rendelkezés alol
kizarélag az az eset képez kivételt, amikor a hianypoétlasi és vagy tényallds tisztazasara iranyulé felhivas
kibocsatasara azon okbdl keriil sor, hogy a Vallalkozo6 a vonatkozoé kérelemhez, bejelentéshez elmulasztott
csatolni valamely, a vonatkozé jogszabaly altal kotelezben elirt okiratot. Ezt meghalad6an barmely egyéb
esetben (pl. ha az eljar6 Szolgaltaté/barmely hatdsag vagy hivatal nem tartja be a ra iranyadé tgyintézési
hatarid6t vagy amennyiben a Megrendel6 annak ellenére, hogy erre a Vallalkoz6 irasban felhivta,
hataridében elmulaszt megtenni valamely nyilatkozatot stb.) a jovahagyasok, hozzajarulasok kibocsatasa
késedelmének (a jogszabaly altal el6irt hatarid6hoz viszonyitott késedelmének) id6tartamaval a teljesitési
hataridé automatikusan meghosszabbodik. A teljesitési hatarid6 automatikus meghosszabbodasat
eredményezé korilmény(ek) felmertltérél a Vallalkozo koteles a Megrendel6t e-mail utjan értesitent,
amelyet a Megrendel6 nem jogosult vitatni, illetve ezzel Gsszefliggésben barmely jogcimen igényt,
kovetelést érvényesiteni a Vallalkozéval szemben, sem pedig a Szerz6déstdl elallni/azt felmondani. A
teljesitési hataridé jelen bekezdés szerinti automatikus meghosszabbodasaért a Vallalkozé nem felels. A
Villalkoz6 (ideértve a teljesitésbe bevont kézremtikédojét is) a vonatkozo jévahagyasok birtokaban koteles
a Szerz6dés targyat képezé Napelemes kiserémavet telepiteni és a Prébatizemet elvégezni a Szerz6désben
meghatarozott minéségben, miszaki tartalommal és hataridében. Az Egyedi Szerz6dés mellékletét képezd
Utemezésben foglalt hatarid6k/id6tartamok kizardlag tajékoztatas céljiara szolgalnak. A Vallalkozét



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

kizarélag az Egyedi Szerzédésben megjeldlt (adott esetben meghosszabbodott/meghosszabbitott)
teljesitési hataridé koti.

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezéshez sziikséges villanyszerelési anyagok, eszkozok, berendezések,
napelem-panelek a kiviteli terv jovahagyasat, ennek hianyaban a csatlakozasi terv jévahagyasat kovetSen
keriilnek megrendelésre. Amennyiben ezen anyagoknak a beszallitasi ideje tobb, mint 2 hénap, ugy
Villalkozé6 egyoldaliian jogosult a teljesitési hatarid6t a 2 honapot meghaladé napok szamaval médositani
(meghosszabbitani), amely meghosszabbitasrél a Vallalkozé irasban (elektronikus uton) tajékoztatja a
Megrendel6t, amelyet a Megrendelé nem jogosult vitatni, illetve ezzel 6sszefiiggésben barmely jogcimen
igényt, kovetelést érvényesiteni a Vallalkozéval szemben, nem jogosult tovabba a Szerz6déstdl elallni,
illetve azt felmondani.

A Vallalkoz6 kételes biztositani minden, a Szerz6désben régzitett munkavégzéshez szitkséges arut, anyagot
és eszkozt.

A Vallalkozé altal a Szerzédés teljesitéséhez felhasznalt anyagoknak, gépeknek, berendezéseknek és
készulékeknek nem hasznalt, 4j vagy a Megrendel$ altal elfogadott teljesen felgjitott és hibamentes
allapotban kell beépitésre/beszerelésre kertlnitk.

Készlethiany, az ellatas hianya esetén vagy egyéb olyan esetben, amikor az Egyedi Szerz6dés szerinti
valamely berendezés vagy részegység a Vallalkozonak fel nem rohaté okbdl nem szerezheté be, nem
teljesitheté vagy nem biztosithatd, ugy Vallalkozé jogosult azzal muszakilag és mindségileg egyenértékd
vagy magasabb minéségl berendezést vagy részegységet beépiteni, ezzel szemben a Megrendeld kifogast
nem emelhet és nem tiltakozhat, illetve ezzel 6sszefliggésben barmely jogcimen igényt, kdvetelést nem
érvényesithet a Vallalkozéval szemben, és nem jogosult a Szerz6déstdl elallni/azt felmondani. A fentiekrél
a Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t a tudomasszerzéstdl szamitott 10 napon belil tajékoztatni (e-mail
elegendd).

A Viallalkoz6 a szerzédéskotés idépontjaban hatalyos jogszabalyok, hatésagi rendelkezések, magyar
szabvanyok (ennek hianyaban IEC és EN szabvanyok) szerint kételes a munkat végezni, valamint az ehhez
kapcsolédo tevékenységre vonatkozo és hatalyban 1évé technoldgiai utasitasokat, eléirasokat koteles a
tervezés és kivitelezés soran figyelembe venni. Abban az esetben, ha a kivitelezés a Vallalkozénak fel nem
réhatéd okokbdl elhtzodik (amely id6tartam a teljesitési hataridébe nem szamit bele, ezzel az id6tartammal
a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik) és a fent nevesitett jogszabalyok és kotelez6
szabvanyok tekintetében a Vallalkozéra terhes valtozas okan a technolégiai megoldas attervezése
szitkséges, az potmunkanak minésil, mely tekintetében a Felek kételesek elszamolni egymassal. A fenti
munkalatok elvégzéséhez szitkséges idétartam a teljesitési hatarid6be nem szamit bele, ezzel az
id6tartammal  a  teljesitési  hatarid6 automatikusan meghosszabbodik. A teljesitési hatarid6
meghosszabbodasat eredményezé korilmény(ek) felmertltérdl a Vallalkozo koteles a Megrendel6t e-mail
utjan értesiteni, amelyet a Megrendelé nem jogosult vitatni, illetve ezzel 6sszefiiggésben barmely jogcimen
igényt, kovetelést érvényesiteni a Vallalkozoval szemben, sem pedig a Szerz6déstdl elallni/azt felmondani.

6.10. Amennyiben a Vallalkoz6 diszkrecionalis jogkorében eljarva akként itéli meg, hogy a biztonsagos

munkavégzés/Prébatizem feltételei az id6jarasi korilmények miatt nem adottak, jogosult — a Megrendeld
egyldejd e-mail utjan torténd tajékoztatasa mellett — a munkavégzést a kedvezétlen idGjarasi korilmények
tartamara felfliggeszteni, amely felfliggesztést a Megrendel6 nem jogosult kifogasolni vagy ezzel
Osszefiiggésben a Vallalkozoval szemben barmely jogcimen igényt, kovetelést érvényesiteni. A
munkavégzés felfliggesztésének id6tartamaval a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik.

6.11. A Vallalkoz6 el6teljesitésre jogosult.

6.12. Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik érvényes Epités- és szerelésbiztositassal.

7. A munkateriilet atadasa és a munkavégzés ellenSrzése

7.1.

A Megrendel6 koteles a Vallalkozo részére kivitelezésre alkalmas allapotban a munkateriiletet — a Szerzédés
létrejottétdl szamitott 8 napon belil — atadni, tovabba kiilon térités vagy ellenszolgaltatas nélkil biztositani



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

a szitkséges szocialis (WC, mosdo) helyiségek hasznalatat. A munkateriilet atadasat ésatvételét a Felek
jegyzOkonyvben és/vagy épitési naplébejegyzéssel (elektronikus épitési naplo) rogzitik. Megrendel
kételes biztositani a munkavégzésre alkalmas feltételek fennallasat a kivitelezés befejezéséig.

Vallalkozo koételes a munkatertlet atvételkor a jegyz6konyvben nyilatkozni arrdl, hogy az elvallalt munka
szerz6désszerl és hataridére torténd teljesitéséhez a Megrendel6tél milyen tovabbi intézkedéseket igényel
a munka tényleges megkezdése el6tt.

Mindaddig, amig a munkaterilet nem keriil atadasra a Vallalkozo részére a kivitelezésre alkalmas allapotban,
addig a Vallalkozé nem koteles a munkavégzést megkezdeni, és ezen idétartammal a Vallalkozoéra iranyado
teljesitési hatarid6 automatikusan meghosszabbodik.

Amennyiben a Megrendel6 a munkateriletet a Vallalkozo irasbeli felszolitasat kovetéen sem adja at, illetve
annak a kivitelezésre alkalmas allapotat a munkavégzés alatt nem biztositja, ugy Vallalkozé jogosult a
Megrendel6 szerzédésszegésére hivatkozassal a Szerz6déstdl egyoldalu, irasbeli nyilatkozattal elallni, a
munkavégzés megkezdését kévetben pedig azt egyoldald, irasbeli jognyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondani, Vallalkozo pedig jogosult a 14. fejezet szerinti meghidsulasi kotbért érvényesiteni.

Amennyiben a Napelemes kiseréma kivitelezését tobb kivitelez6 végzi vagy a munkateriileten egyszerre
tobb kivitelez6 tevékenykedik (nem a Napelemes kiser6mu kivitelezéséhez kapcsoloddan), a Megrendeld
vagy az altala megbizott épitési muszaki ellenér koteles a kivitelez6k munkavégzését Osszehangolni.
Amennyiben a Vallalkozé6 munkavégzése fugg a munkaterileten kivitelezést végzé mas vallalkozo (k)
teljesitésétol, azaz ez utdbbi a Vallalkozé munkavégzésének el6feltétele, a kivitelezést végzé mas vallalkozo
késedelme a Vallalkozo6 késedelmét kizarja, azaz a Vallalkozora vonatkozoé teljesitési hataridé a kivitelezést
végz6 mas vallalkozé késedelme napjainak szamaval automatikusan meghosszabbodik. A teljesitési
hatarid6 automatikus meghosszabbodasat eredményezé ezen koérilmény felmeriltérol a Vallalkozo koteles
a Megrendel6t e-mail utjan értesiteni, amelyet a Megrendel6 nem jogosult vitatni, illetve ezzel
Osszefliggésben barmely jogcimen igényt, kbvetelést érvényesiteni a Vallalkozoval szemben.

Megrendel6 szavatolja, hogy harmadik személynek nem all fenn olyan joga vagy kovetelése, amely
Villalkozo6t a Szerz6dés szerinti teljesitésben akadalyozna vagy korlatozna vagy ellehetetlenitené.

A tevékenysége végzésének feltételeit Vallalkozé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység
biztonsagos, szakszerd, gazdasagos és hataridére torténd befejezését.

Villalkoz6 Megrendel$ utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha Megrendel6 célszerttlen vagy szakszerdtlen
utasitast ad, Vallalkozo6 koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, Vallalkoz6 a szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot Megrendel$ utasitasai szerint, Megrendel6
kockazatara ellathatja. Villalkoz6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa
jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat.

Megrendel6 a tevékenységet és a felhasznalasra kerilé anyagot barmikor ellendrizheti. Vallalkozé nem
mentesil a szerz6désszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy Megrendelé Vallalkozé tevékenységét
nem vagy nem megfeleléen ellenérizte. Megrendel6 az ellenérzés soran koteles betartani a Vallalkozo
munkavédelmi- és biztonsagi el6irasait.

A Villalkoz6 koteles lehet6vé tenni a Megrendel6 szamara, hogy megvizsgalhassa, felmérhesse és
ellenérizhessea munkateriilet barmely elfedésre keriil§ vagy kés6bb nem lathaté munkarészét. Az elfedésre
kertilé munkarészrél az elfedést megel6z6 2 (kettd) munkanappal a Vallalkozonak értesitenie kell a
Megrendel6t e-mail Gtjan, megjeldlve az elfedés id6pontjat. Amennyiben a Megrendel6 nem él az elfedésre
keriil6 munkarész ellenérzésére vonatkozé jogaval, a Megrendelé az elfedés visszabontasat és annak
ismételt kivitelezését kizardlag a Megrendel6 sajat koltségére rendelheti el. A visszabontas és ismételt
kivitelezés id6tartamaval a teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik.

A Megrendel6 feladatat képezi a munkaterileten torténd anyagraktarozas és egyéb felvonulasi tertletigény
(6lt6z6, raktar stb.) biztositasa a Vallalkozo részére és szintén a Megrendel6 feladatat képezi a
munkatertiilet, az épitési és szerelési anyagok és a kivitelezés teriiletére bevitt anyagok, berendezések,
szerszamok, gépek és egyéb értékek Orzésének biztositasa. A fentiek elvégzésére a MegrendelS sajat



koltségén koteles. Vallalkozé jogosult és koteles 1étrehozni az ideiglenes allvanyzati feltleteket.

8. Teljesités hatarideje, atadas-atvétel

8.1. A munka elvégzését a Vallalkoz6 akként koteles lebonyolitani, hogy valamennyi, a Megrendelé altal
megrendelt munkarész (valamint a teljes munka) az Egyedi Szerz6dés szerinti teljesitési hataridében
elvégzésre és a Napelemes kiser6mi a Megrendel6 részére atadasra kertiljon. A Vallalkoz6 hataridében
teljesit, amennyiben a Napelemes kiser6m elkésziiltét a teljesitési hataridében készre jelenti a Megrendel6
felé. A teljesitési hataridé kezd6napja az a nap, amely napon a Megrendel6 éltal fizetend6 elSleg Osszege a
Villalkoz6 bankszamlajan maradéktalanul jovairasra kerilt.

8.2. A munka megval6sitasahoz, a kivitelezéshez sziikséges dokumentumok (igy pl. igénybejelentés, csatlakozasi
dokumentaciostb.) elbiralasa és jovahagyasa, illetve a vonatkozo jévahagyas kibocsatasa a Szolgaltato, illetve
adott esetben egyéb hatésag feladata. A Szolgaltato, illetve a hatdsagok altal az tgyintézésre ténylegesen
igénybe vett idétartamoknak a teljesitési hataridére gyakorolt hatasardl az ASZF Hiba! A hivatkozasi
forras nem talalhat6.6-4 pontja rendelkezik.

8.3. A Vallalkoz6 a kivitelezés eredményét, azaz a Napelemes kiserémiivet atadas-atvételi eljaras keretében
koteles a Megrendel$ részére atadni a sikeres Probatizemet kovetéen. A Vallalkozé koteles az elkészilt
Napelemes kiserémuvet irasban készre jelenteni (elektronikus épitési naplé vezetése esetén a
Kormanyrendelet rendelkezései szerint), mely készre jelentés alapjan a Felek kotelesek az atadas-atvételi
eljarast az Megrendel$ iranyaba torténd készre jelentéstél szamitott 10 naptari napon belil lefolytatni.
Amennyiben a Felek az atadas-atvételi eljaras napjaban megallapodni nem tudnak, az atadas-atvételi
eljarast a készre jelentést kévetd 10. (tizedik) naptari napon, amennyiben az hétvégére vagy munkasziineti
napra esik, ugy a soron kovetkezé munkanapon kell lefolytatni. Az atadas-atvételi eljarast a Felek egy
munkanap alatt kotelesek lefolytatni.

8.4. Az atadas-atvételi eljarasrol jegyz6konyvet kell felvenni, amelyben fel kell tiintetni az atadas-atvételi eljaras
kezd6 idépontjat, az atadas idSpontjat, az atadas-atvételi eljarasban résztvevék megnevezését, szerepét,
jogosultsagat, a Felek altal tett észrevételeket, az atadas-atvételi eljaras soran felfedezett hibakat és
hianyossagokat, valamint a Megrendel6 nyilatkozatat arrél, hogy atveszi a munkat. Az atadas-atvétellel
egyidejileg a Vallalkozé a munkateriletet koteles a Megrendelé birtokaba visszaadni és ezt a Felek
kotelesek a jegyz6konyvben rogziteni. A jegyzékonyvet a Vallalkozo és a Megrendeld képviseldi, illetve a
muszaki ellen6r (amennyiben alkalmazando) alairasukkal hitelesitik. Az olyan hibak és hianyossagok okan,
amelyek a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalatot nem befolyasoljak, a Napelemes kiseréma atvétele
megtagadasanak nincs helye. A Vallalkoz6 az atadas-atvétel soran feltart hibak, hidnyossagok kijavitasarol,
illetve potlasardl a Felek altal megallapodott hataridében koteles gondoskodni. Arra az esetre, amennyiben
a Megrendel6 a Vallalkozé allaspontja szerint jogosulatlanul tagadja meg a Napelemes kiser6mu atvételét
¢és a kapcsolodo részteljesitési igazolas kibocsatasat, a Felek kozosen kijelolik a Budapesti Mtszaki és
Gazdasagtudomanyi Egyetemet, mint figgetlen szakértét, akinek a véleményét a Felek magukra nézve
kotelezének fogadjak el. A szakérté koltségeit az a Fél koteles viselni, akinek az allaspontja nem kerilt
alatimasztasra a figgetlen szakérté altal. Amennyiben a fuggetlen szakérté véleménye a Vallalkozo
allaspontjat tamasztja ald, a szakvélemény egyben teljesitésigazolasnak is mindsil, amely alapjan a
Villalkoz6 jogosult a vonatkozdé részszamla kibocsatasara. A fenti rendelkezések megfelel6en
alkalmazandok azon esetekre is, amikor a Megrendel6 a Vallalkozé allaspontja szerint jogosulatlanul
tagadja meg barmely részteljesitésigazolas kibocsatasat.

8.5. A kivitelezés befejezését kovetben, az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozonak {rasban kell nyilatkoznia
a Kormanyrendelet 14. §-aban foglaltakrél, valamint kételes atadni a Megrendelé részére az atadasi
dokumentaciot, ideértve a Kormanyrendelet 33. §-aban felsorolt, relevans dokumentumokat, valamint a
Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett valamennyi dokumentumot, igy — killénosen, de nem
kizarélag — az Gsszes muszaki dokumentaciot, vizsgalati és mas tipusu jegyzékonyveket, technologiai
lefrasokat is.

8.6. A muszaki atadas-atvételt kévetSen kertil sor a Napelemes kiserému Szolgaltat6 iranyaba torténd készre
jelentésére, majd a Szolgaltato altali atvételre és bekapcesolasra/tizembe helyezésre. A Napelemes kiser6mu



Szolgaltato altali igazolt (e-mail elegendd) atvételét, bekapcsolasat és tizembe helyezését kbvets 5 napon
belil a Megrendel6 koteles kibocsatani a végteljesitési-igazolast, amely alapjan a Vallalkozé jogosult a
végszamla kiallitasara.

9. Késedelmes és hibas teljesités

9.1.

9.2.

A Vallalkozé a munka elvégzése soran észlelt olyan kortlményekrdl, amelyek a feladat elvégzését, vagy
megfelel$ hataridSre torténé megvalositasat veszélyeztetik, a Megrendel6t koteles értesiteni. Amennyiben
a nevezett korilmény felmeriltéért a Vallalkozé felel6s, a Vallalkozé jogosult legfeljebb 14 napos
pothatarid6t javasolni. Amennyiben a javasolt pothatarid6t a Megrendeld elfogadja, vagy azt irasban (e-
mail atjan) 5 napon belil nem ellenzi, tgy a teljesitési hatarid6 a Vallalkozé altal javasolt péthataridével
meghosszabbodik. Ha a Villalkozo6 a péthataridén beltl sem teljesit vagy a Megrendeld a pothatarid6t nem
fogadta el, akkor a 9.2 pontban foglaltak alkalmazandok.

Amennyiben a Vallalkozé a(z adott esetben automatikusan meghosszabbodott vagy meghosszabbitott)
teljesitési hatarid6t elmulasztja és a késedelem a teljesitési hataridé 10%-at (kotbérmentes késedelem)
meghaladja — hénapokban meghatarozott teljesitési hatarid6t az érintett naptari honapokban szereplé
naptari napokra kell atszamitani és ezen napok szamanak 10%-a jelenti a kotbérmentes késedelem
id6szakat -, Vallalkozo késedelmi kothér fizetésére koteles, melynek mértéke késedelmes naponként a még
nem szamlazott Vallalkozoi Dij-részlet(ek) 0,5%-a, de legfeljebb a még nem szamlazott Vallalkozéi Dij-
részlet(ek) 5 %-a (k6tbérmaximum). Megrendelé a késedelmi kotbéren tilmenden semmilyen tovabbi
igény, kovetelés érvényesitésére nem jogosult a Vallalkozéval szemben a késedelemre tekintettel.

10. Felel6sségkorlatozas

10.1.

10.2.

10.3.

A Vallalkoz6 az altala vallalt munkalatok elvégzése soran — a blincselekménnyel okozott vagy az életet, testi
épséget vagy egészséget karositd szerzédésszegés kivételével — a Szerzédésben meghatarozott nettd
Vallalkozo6i Dijnak megfelel§ 6sszeghatarig vallal kartéritési felelésséget a Szerz6déssel Gsszefiiggésben a
Megrendel6nek okozott, a szolgaltatas targyaban keletkezett karokért. A Vallalkozo kifejezetten kizarja a
felel6sségét a Megrendel6 vagyonaban keletkezett egyéb karokért, és az elmaradt vagyoni elényért, elmaradt
termelésért (igy Vallalkozo feleléssége kizart tobbek koézott az elmaradt haszonért és vonatkozo
koltségekért, tovabba a profit veszteségbdl, bevétel kiesésbol, szerzédésvesztésbdl, energiaveszteségbdl,
allasidé koltségeibdl, harmadik féltél torténd beszerzésbol illetve kicserélésbdl, elvart megtakaritas
csokkenésébdl stb. ered6 karokért, koltségekért), tovabba barmely kozvetett vagy kovetkezményes karért,
vagy egyéb hasonl6 természetl veszteségekért.

Villalkoz6 az okozott kirokat elsésorban az altala kétott Epités-szerelés biztositasban meghatarozott, és a
biztosité altal rendelkezésre bocsatott keretdsszegbdl tériti meg.

A 10.1. pontban meghatarozott értékhatarba kotbér esetleges alkalmazasa esetén a Vallalkozé altal
megfizetésre keriil6 kétbér beszamit.

11. Jotallas, szavatossag

11.2

A Vallalkoz6 az altala elvégzett munkara 12 honap jotallast vallal (tovabbiakban: Jétallasi Idészak), amely
Jotallasi Id6szak kezd6 id6pontja a Felek altal lefolytatott sikeres atadas-atvételi eljaras befejezésének napja.

Amennyiben a Napelemes kiser6mu barmely részének javitasa vagy cseréje valik sziikségessé az emlitett
szerzbdéses jotallas keretében, a Jotallasi Id6szak a Napelemes kiserémunek a kicserélt vagy javitott része
vonatkozasaban ujbol kezdédik a kijavitas, illetve kicserélés napjan, azzal, hogy a javitott (ismételten
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

javitott) vagy kicserélt rész tekintetében Jotallasi Id6szak nem lehet hosszabb az eredeti Jotallasi Id6szak
lejaratat kovetd 6 (hat) honapnal.

A Megrendelé a Jotallasi Idészak alatt felmerilt hibat az arrél valé tudomasszerzést kovetéen
haladéktalanul kételes a Vallalkozo felé e-mail utjan bejelenti. A Vallalkozo a hibabejelentéstdl szamitott
72 6ran belil koteles egyeztetni Megrendel6vel arrdl, hogy a hiba felmérését mikor tudja elvégezni. E
korben Vallalkozo akként nyilatkozik, hogy javitast kizardlag a hiba felmérését kévetéen tudja megkezdeni,
amelynek idépontjardl és annak feltételeirél a Felek ugyancsak kotelesek egyeztetni.

A Villalkozé — az érintett hibaval kapcsolatosan — abban az esetben mentestl a jotallasi kotelezettsége
teljesitése aldl, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités, azaz a Megrendel6 altali sikeres atadas-atvételt
kovetSen keletkezett, azaz az adott meghibasodas vagy karosodas példaul (de nem kizarélagosan) az
tzemeltetési és karbantartasi utasitasoktdl eltéré muikodtetés eredménye, vagy rendeltetésellenes vagy
szakszerttlen hasznalat, szandékos rongalas vagy erészakos behatas, elemi csapas, szakszerltlen szerelé
vagy javito jellegli beavatkozas, vagy a szitkséges karbantartas hianya stb. miatt kovetkezett be.

Ha a kijavitas legalabb 2 (kett6) alkalommal sikertelen, akkor — és kizdrdlag ebben az esetben — az

Vallalkozé — a Megrendelé felszolitasara és eziranvd valasztisa szerint — koteles a hibas/meghibasodott

annak hibds és/vaoyv meghibasodott része(i)t kicserélni. Vallalkozé e kdrben rdgziti

hogy a cserét, feltéve, hogy annak bejelentése a 11.3 pont szerint tértént, a jotallas keretében elvégzi.

Ha a Vallalkozé a Felek altal megallapodott hataridében nem kezdi meg a hiba orvoslasahoz sztkséges
munkalatokat és ezen mulasztasat a Megrendel6 felszolitasara sem sziinteti meg, a Megrendel6 a Vallalkozo
egyideji értesitésével, gondoskodhat az ilyen munka elvégzésérdl vagy intézkedhet annak harmadik személy
altali elvégzésérdl, és az ezzel kapcsolatban felmertlt koltségeket a Vallalkozé kételes a Megrendel6nek
megtériteni, feltéve, hogy a Megrendel6 azok Osszegét szamlaval, illetve azok megfizetését a banki atutalasi
megbizas masolatinak bemutatdsival/megkildésével igazolta.

Ha a hiba olyan jellegli, hogy karosan befolyasolhatja a dolog egészét, vagy annak hatékonysagat, a
Megrendel6 utasithatja a Vallalkozét, hogy a Megrendel értesitését kovetd 72 oran belil vizsgalja meg a
hibat.

A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendel6t megillets kellékszavatossagi, illetve kilon jogszabalyban
rogzitett esetleges tovabbi jogokat és azok érvényesithet&ségét.

Jotallas ala es6 hiba esetén a javitas koltséget, az esetleges cserealkatrészek koltségei és a beépitési koltségek,
beleértve a szallitasi, utazasi koltségeket is, a Vallalkozot terhelik.

11.10 A jotallas nem terjed ki a Vis Maior ala esé események altal indikalt hatasokra, tovabba kilonosen az elemi

csapas, rongalas vagy mas szakszeritlen miikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

11.11 A jotallassal és szavatossaggal kapcsolatos igények a info@8genergy.hu e-mail cimre térténd bejelentéssel

érvényesithet6k. Megrendel6 a hiba felfedezése utan késedelem nélkil koteles a hibat a Vallalkozoéval
k6zolni.

11.12 A kellékszavatossag alapjan a Megrendel6 kijavitast vagy kicserélést igényelhet. A Megrendel6t a

Villalkozoi Dfj leszallitasanak joga vagy a Szerz6déstdl valo elallas joga nem illeti meg.

11.13 A gyartéi jotallasi hataridéket az Egyedi Szerz6dés tartalmazza. A gyartdi jotallasbol ered6 jogok

érvényesitésének joga a Megrendel6 altali miszaki atadas-atvétellel a Megrendel6re szall at, igy azokat a
miszaki atadas-atvételt6l kezd6déen a Megrendel6 érvényesitheti a gyartéval szemben.

12. Munka-, baleset- tiiz- és kérnyezetvédelmi rendelkezések

12.1

A Villalkoz6 kotelessége a munkavédelem megszervezése, az 6vo és balesetelharitasi jogszabalyok,
tlzvédelmi, rendészeti éskornyezetvédelmi el6irasok betartasa és betartatasa a sajat munkavallaloival és az
altala szerzédott alvallalkozokkal. Ezen kotelezettség és a kapcsolodo felelésség a Vallalkozot a fenti
személyi koron kivil allo személyek tekintetében nem terheli, ezért a Megrendel6 felel.
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12.2

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

A Villalkoz6 feladatai:

. a szikséges személyi feltételek, azaz az adott feladathoz szikséges, megfelel6 képzettségli munkaerd,
. a dolgozok torvényben elbirt oktatasanak, egészségiigyi alkalmassaganak biztositasa,

. megfelel6 szakképesitések (pl. villanyszereld) és a szlikséges specialis képesitések biztositasa,

. a vonatkozoé torvények, rendeletek, szabvanyok, a tevékenységhez sziikséges

technologia ismerete és betartasa. A Vallalkozénak biztositani kell a sztkséges
targyi feltételeket, azaz:

- a munkaeszko6zok, berendezések, gépek, szerszamok, eszk6zok megfelel$ szinvonalon vald
rendelkezésre allasat,

- védbeszkozok és biztonsagl eszkozok megfelel6 szinvonalon valé rendelkezésre allasat (pl.
mindsités, tipusvizsgalat).

A Vallalkozo koteles biztositani és fenntartani sajat koltségén minden figyelmeztets jelzést, amely a munkak
védelme, vagy masokbiztonsaga érdekében sziikséges.

A teljesités elérehaladasa soran a Vallalkozonak rendszeres id6kozonként el kell takaritania és tavolitania a
munkatertiletrél a felesleges anyagot ésszemetet. A teljesités befejezése utan a Vallalkozonak a Telepités
helyrdl torténd levonulasa soran el kell tavolitania minden munkaeszkozét.

Az egész munkateriletet és minden munkahelyet tiszta allapotban kell elhagynia azzal, hogy finomtakaritas,
felvonulasi- és munkatertlet, kert- és zoldfeltletek helyreallitasa a Megrendel$ kotelezettségét képezi.

A Vallalkoz6 koteles gondoskodni a tevékenysége soran keletkez6 maradék anyagok és hulladékok a
helyszinrél valé rendeltetésszert elszallitasardl, tovabbi kezelésérdl; egyéb hulladéktermeléi jogszabalyi
kotelezettségek teljesitésérdl, ugymint: felhasznalt anyagok — keletkez6 hulladékok nyilvantartasa, hatosagi
adatszolgaltatasok.

13. Szerzd6dés létrejotte és hatalya

13.1.

13.2.

A Szerz6dés azon a napon jon 1étre és 1ép hatalyba, amelyen az Egyedi Szerz6dés mindkét fél altal alairasra
kertl. A Megrendeld koteles az Egyedi Szerz6dést annak alairasat kovetSen szkennelten és papir alapon is
(legalabb 2 példanyban) megkiildeni a Vallalkozé részére. A Megrendel6 altal alairt Egyedi Szerzédést a
Vallalkozo is alafrasaval latja el és szkennelten és papir alapon is megkiildi a Megrendel6 részére. A
Vallalkoz6 az altala alairt Szerz6dés szkennelt példanyat az alairas napjan koteles a Megrendelének
megkuldeni. A Felek a fentiek szerint létrejott Szerz6dést irasbelinek fogadjak el. A fenti rendelkezések
iranyadodak a Szerz6dés kozos megegyezéssel torténd modositasara is.

Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozéi Dij megtfizetéséhez pénziigyi szolgaltaté altali
finanszirozast/palyazati tiamogatast/egyéb tamogatast kivan igénybe venni, a Szerz6dés annak mindkét Fél
alairasat kévetéen abban az esetben 1ép hatalyba, ha Megrendel6 hitelkérelme, palyazata vagy tamogatasa
sikeres elbiralas ala esik. Ebben az esetben a Szerz6dés hatalybalépésének idépontja a Megrendel6 altal
valasztott pénziigyi szolgaltatohoz benyujtott hitelkérelem vagy engedély-, illetve palyazati, timogatasi
kérelem pozitiv elbiralasardl sz616, a pénziigyi szolgaltatd/tamogatast nyujté altal kiallitott igazolas vagy az
alairt hitel- vagy kolcsonszerzédés Vallalkozo részére torténd bemutatasanak napja, amelyre a Megrendel6
a Szerz6dés mindkét fél altali alairasatol szamitott 30 napon belil kételes. Amennyiben a fentiekre az elSirt
hataridében nem keril sor, a Vallalkoz6 jogosult a Szerz6déstdl érdekmulas-bizonyitasi és pothatarids-
tlzési kotelezettség és barmely hatranyos jogkovetkezmény nélkil egyoldald nyilatkozataval elallni.

14.  Szerz8dés megsziinése

14.1.

A Szerz6dés a teljesitéssel, tovabba kizardlag a Szerzédésben ilyenként kifejezetten meghatarozott, a
Szerz6dés megsziinését, vagy megszuntetését eredménvezs esetekben szlinik meg, illetve sziintethet$ meg.
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14.2.

14.3.

14.4.

b)

14.5.

Amennyiben a Szerz6dés barmilyen okbdl annak teljesitése el6tt megsztnne, ugy a Vallalkozé 3
munkanapon belul koteles a megszinés napjaig végzett munkakat a Megrendel6vel egyiitt felmérni és a
munkatertiletet a Megrendelének visszaadni azt kévetSen, hogy a Vallalkozéi Dij aranyos részét a
Megrendel6 maradéktalanul megfizette a Vallalkozo részére.

Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a Vallalkoz6 az Egyedi
Szerz6désben meghatarozott (és meghosszabbitott vagy a Szerz6dés rendelkezései szerint automatikusan
meghosszabbodott) teljesitési hatarid6t elmulasztja és a Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a Megrendel6
irasbeli felhivasanak ellenére, a (meghosszabbitott vagy a Szerzédés rendelkezései szerint automatikusan
meghosszabbodott) teljesitési hatarid6t kovetd 90 napon beltl sem tesz eleget.

Villalkoz6 jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani,

amennyiben a Megrendel6 szerz6désszegést kovet el és azt nem szinteti meg a Vallalkozé irasbeli
felhivasara, a felhivas kézhezvételétdl szamitott 10 napon belil (kivéve, amennyiben a Szerzédés eltéréen
rendelkezik), tovabba

amennyiben cséd-, vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek a Megrendelével szemben, vagy a
Megrendel6 végelszamolasat, illetve jogutod nélkiil megsziinését hatarozza el, vagy 1 (egy) évnél régebben
lejart koztartozasa van, illetve vele szemben hivatalboli torlési eljarast rendeltek el, addszamat
felfiggesztették vagy torolték.

A Szerz6dés jelen pont szerinti megszinése esetén a Megrendel6 koételes a netté Vallalkozoi dij 10%-at
meghitsulasi kétbér jogeimén megfizetni a Vallalkozo részére a megszinést kéveté 5 napon belil a
Villalkoz6 bankszamlajara torténé banki atutalas utjan. Megrendel6 kijelenti, hogy a kotbér mértékét nem
tekinti eltulzottnak/aranytalannak és lemond azon jogardl, hogy annak mérséklése iranti igényt tetrjesszen
elé, keresetet inditson.

Amennyiben a Megrendel6 a Szerz6dést anélkill, hogy erre jogosult volna, elallissal vagy felmondassal
megsziinteti, azon tulmenden, hogy koételes a Vallalkozoi Dij aranyos részét a Vallalkozonak megfizetni,
koteles a nett6 Vallalkozoi Dij 10%-at meghitsulasi kotbérként megfizetni Vallalkozé részére 5 napon beltl.
Megtrendel6 kijelenti, hogy a kotbér mértékét nem tekinti eltilzottnak/aranytalannak és lemond azon
jogardl, hogy annak mérséklése iranti igényt terjesszen el6, keresetet inditson.

15. Szerz6dés moddositasa

15.1
15.2

15.3

Felek a Szerz6dést k6zos megegyezéssel irasban jogosultak médositani, a 13.1 pontban foglaltak szerint.

Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a Szerz6dés alairasaval el6zetesen hozzajarul, hogy a Vallalkozé a
Szerz6désbdl ered6 valamennyi jogat vagy kotelezettségét, egészben, részben engedményezze vagy
atruhazza, a Megrendel6 értesitése mellett, tovabba Megrendel6é elézetes és visszavonhatatlan
hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a Vallalkozé a Szerzédéses vallalkozéi pozicidjat, a Szerzédést a Ptk.
szerz6désatruhazasra vonatkozo rendelkezései szerint harmadik személyre atruhazza.

A jelen ASZF 2023.04.19-t8l visszavonasig, illetve a jelen pont szerint eszkézolt médositisok hatalyba
lépéséig marad hatlyban. A Villalkoz6 fenntartia az ASZF és esetleges mellékletei egyoldala
modositasanak jogat, amelyet a Megrendel6 az Egyedi Szerz6dés alafrasaval kifejezetten elfogad. Az ASZF
és/vagy esetleges mellékletei modositasat a Vallalkozé a médosulds hatalybalépését megel6zGen legalabb
30 nappal korabban nyilvanossagra hozza a honlapjan, illetve arrdl a hatalybalépését legalabb 30 nappal
megel6z6en e-mail Gtjan értesitést kild a Megrendelének és egyidejlleg tajékoztatja a Megrendel6t a
Szerzédés Megrendel éltali felmondasanak lehetGségérsl. Amennyiben a Megrendelé az ASZF
moédositasaval nem ért egyet, jogosult a Szerzédést egyoldald jognyilatkozattal, azonnali hatallyal
felmondani akként, hogy ezen felmondoé nyilatkozatnak a médosulas hatalybalépését megel6z6en meg kell
érkeznie a Vallalkozohoz. A Szerzédés a felmondé nyilatkozat Vallalkozohoz torténd megérkezésének
napjan sznik meg. A Szerz6dés jelen pont szerinti felmondasa esetén a Felek kotelesek egymassal
elszamolni és a Megrendel6 kételes a Vallalkozoi Dij aranyos részét megfizetni a Vallalkozé részére. Nem
mindsiil az ASZF modositisanak az, ha a Véllalkozé az ASZF-ben esetlegesen el6forduld elutéseket,
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helyesirasi hibakat vagy a Vallalkozo sajat magara vonatkozo adatot korrigal, aktualizal. A Megrendel6 a
fenticket kifejezetten tudomasul veszi és elfogadja. Az ASZF mindenkori hatalyos és teljes szévege a
https://8genergy.hu/hu/adatkezeles weboldalon elérheté.

16. Titoktartas

16.1.

16.2.

16.3.

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a Szerz6déssel kapcsolatban a masik Félre vonatkozdan
tudomasukra jutott miszaki, gazdasagi, személyes jellegi vagy munkatigyi, illetve tzleti informaciot a
Szerz6dés hatalya alatt, és annak barmely okbodl torténé megsziinését kovetéen az érintett Fél el6zetes,
irasbeli beleegyezése nélkil harmadik személyekkel nem kézolnek, az ilyen informacié kiszolgaltatasara
iranyul6 kérést megtagadnak, illetve sajat hataskoriikén beliil minden sziikséges eszkozt igénybe vesznek és
biztositanak, hogy az informacié véletlen kiszolgaltatasat megakadalyozzak.

Felek és kozremikoddik a Szerz6dés teljesitésének keretein kivil nem hasznalhatjak fel a Szerzédés
teljesitése céljabol készitett, vagy a teljesités kapcsan tudomasukra jutott informacidkat, megoldasokat,
tényeket, adatokat, dokumentumokat, ide nem értve a 20.2. pontban foglaltakat.

Felek megallapodnak, hogy Szerz6dés tartalma, a Szerzédéssel kapcsolatos, illetve a Szerzédéssel
kapcsolatban a Megrendel6 és a Vallalkozé altal egymasrol szerzett valamennyi adat tzleti titoknak mindsil.

17. Kapcsolattartas

171

17.2

17.3

17.4

17.5

Felek kijelentik és vallaljak, hogy a Szerzédés teljesitése soran egyiittmikodési kotelezettségeiknek az
altalaban elvarhat6 modon tesznek eleget, a Szerz6dés szerz&désszert teljesitéséhez szlikséges valamennyi
informaciét egymas rendelkezésére bocsatjak.

Felek kotelezettséget vallalnak a Szerzédés teljesitését gatld, elére nem lathaté tényezdk, a Szerz6dés
hatékony végrehajtasat akadalyozo, a munka hataridére torténd befejezését veszélyezteté koérulmények
vagy egyéb lényeges korilmények egymassal valé haladéktalan kézlésére.

A Felek az egymasnak cimzett értesitéseiket, jognyilatkozataikat, megkereséseiket ajanlott és tértivevényes
postai kildeményként, vagy személyes kézbesités, vagy e-mail utjan tehetik meg (amennyiben a Szerzédés
kifejezett kézlési modot el6ir, a jognyilatkozatot ezen a moédon kell megtenni) azzal, hogy a Szerzédés
megsziintetésével kapcsolatos jognyilatkozatok kizarolag ajanlott és tértivevényes postai killdeményként
kiildhet6k meg a masik Fél részére. Az ajanlott és tértivevényes postai killdeményként, vagy személyes
kézbesités utjan kildott értesitéseket, jognyilatkozatokat, megkereséseket a masik Fél mindenkor bejegyzett
székhelyére kell elkildeni.

A Szerzbédés teljesitéséhez kapcesolodo tigyintézést igényld teenddk telefonon vagy e-mail utjan keresztil is
egyeztethetOk.

Az értesitéseket az alabbiak szerint kézbesitettnek kell tekintent:

o e-mail esetén az elkiildést kovetéen azonnal, amennyiben azt a Fél az Egyedi Szerz6désben szereplé
e-mail cimrél a masik Fél Egyedi Szerz6dés szerinti e-mail cimére kiildte és amennyiben nem
érkezik (hiba)tizenet a kézbesithetetlenségrol vagy arrol, hogy a cimzett azelektronikus leveleit nem
olvassa (pl.: hazon kivil van).

o ajanlott és tértivevényes postai kiildeményként elktldott killdemény esetén a tényleges kézbesitése
idépontjaban mindsil kézbesitettnek. Amennyiben a cimzett a postai vagy személyesen kézbesiteni
kivant kildemény atvételét megtagadja, vagy azt egyéb okbdl (pl. a cimzett nem talalhato, ismeretlen
helyre koltozott stb.) nem lehet kézbesiteni, a kildemény a kézbesités megkisérlésének napjan
atvettnek minGsul.

Felek az értesitési cimek, telefonszamok stb. valtozasardl kotelesek egymast haladéktalanul tajékoztatni. A
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mulaszto Fél a kézbesités eredménytelenségére nem hivatkozhat.

17.6 A Megrendel6 és a Villalkozo6 kapcsolattartdja az Egyedi Szerzédésben kertl meghatarozasra.

18. Vis Maior

18.1. Vis Maior: minden olyan esemény vagy koértlmény, melynek bekovetkezése a Felek mikodési kérén kiviil
esik, amelyet a gondosan eljar6 érintett Fél elére nem lathatott és nem tud elharitani vagy megsztntetni, és
amely esemény vagy korilmény a Szerzédésben foglalt barmely kotelezettség teljesitését korlatozza vagy
lehetetlenné teszi, Vis Maior eseménynek mindsil, beleértve, de nem kizarélag az alabbi eseteket:

haboru, felkelés, forradalom, lazadas, zendiilés, polgari felkelés, terrorista cselekmények;

b.  allamositas, barmely kormanyzat, vagy de jure, illetve de facto hatésag vagy uralkodé altal vagy
rendeletére elkovetett lefoglalas vagy rekviralas; orszagos vagy iparagi sztrajkok;

C. féldrengés, foldcsuszamlas, vulkani tevékenység, arviz vagy aradas, villamcsapas vagy mas szélsGséges
id&jarasi korilmény, vagy egyéb természeti vagy fizikai katasztrofak;

d.  el6re nem latott nemzetkozi piacot érintd, kivitelezéshez sziikséges anyag- és vagy eszkozhiany;
e. a kivitelezéshez sziikséges anyagokat és eszkozoket érintd, inflacid vagy hiperinflacié altal indikalt

legalabb 10%-ot meghaladé arvaltozas;

f. a kivitelezést érint6, azt korlatozé vagy tilté kormanyzati dontések eredményeként megalkotott
jogszabalyok, egyéb szabalyozoi intézkedések;

g.  a COVID-19 virus, valamint a majomhimlé virus és azok barmely jelenlegi vagy jovébeni mutacioi,
lletve egyéb virus okozta jarvanyhelyzetre tekintettel megalkotott jogszabalyok, meghozott
kormanyzati intézkedések, tovabba az orosz-ukran haborus konfliktusra tekintettel megalkotott
jogszabalyok, meghozott kormanyzati intézkedések.

18.2. A Vis Maior bekovetkezését bejelenté Fél koteles a masik Felet haladéktalanul {rasban értesiteni a Vis
Maiorrdl és arrdl, hogy ennek folytan kotelezettségeinek teljesitésében akadalyozott.

18.3. A Vis Maior megsziinése: A Vis Maior bekévetkezését bejelenté Fél késedelem nélkil koteles {rasban
értesiteni a masik Felet annak megszinésér6l.

18.4. A Vis Maior altal érintett Fél koteles minden ésszerd intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Vis
Maior megszinése utan haladéktalanul folytassa a Szerzédés teljesitését.

18.5. A Vis Maior jogkévetkezményet:

18.5.1. A Szerz6dés eltéré rendelkezése hianyaban a Felek a Vis Maior bekovetkezésére vonatkozo, a
Szerz6dés szerint eldirt értesités kézhezvételétdl a Vis Maior megszinéséig tartd idészak alatt csak olyan
mértékben kotelesek teljesiteni a Szerz6dés szerinti kbtelezettségeiket, amely mértékben a Vis Maior azt nem
teszi lehetetlenné.

18.5.2. A Szerzédésben meghatarozott hataridék (a  Felek kilon  intézkedése  nélkiil)
meghosszabbodnak a Vis Maioridétartamaval.

18.5.3. Mindkét fél koteles a masikkal egyiittmikodni szitkség esetén ésszerd alternativ intézkedések
kidolgozasaban, illetve megvaldsitasiban a Vis Maior hatasanak megsziintetése érdekében. Ennek
megfeleléen egyik Fél sem zarkézhat el indokolatlanul a kozottik fennalld szerzédés megfeleld
modositasatol a Vis Maior hatasanak kikiiszobolése érdekében.

18.6. Ha a Vis Maior tobb, mint 3 honapon keresztil fennall és a Felek nem tudnak egymassal megallapodni a
Vis Maior kovetkezményeinek a rendezésérdl, barmely Fél jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani és a Felek kotelesek egymassal elszamolni és a Megrendel6 koteles a Vallalkozoi Dij aranyos
részét megfizetni a Vallalkozo részére.
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19. Alkalmazandé jog

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

A Szerzédésben nem érintett kérdésekben a magyar jog, igy kilonosen a Ptk. rendelkezései, tovabba az
egy¢b vonatkozo és alkalmazando jogszabalyok, hatosagi el6irasok, szabvanyok az iranyadoéak. Felek a Ptk.
6:63. § (5) bekezdésének alkalmazasat kifejezetten kizarjak, ennek megfeleléen nem valik a Szerz6dés
tartalmava azon szokas, amelynek alkalmazasiban a Felek esetleges korabbi tzleti kapcsolatukban
megegyeztek, és azon gyakorlat sem, amelyet egymas kozott korabban esetlegesen kialakitottak. Nem valik
tovabba a Szerz6dés tartalmava az adott tizletagban a hasonl6 jellegli szerz6dés alanyai altal széles kérben
ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

A vitas kérdéseket a Felek megkisérlik megegyezéssel rendezni. A Szerzédésbol ered6 vagy azzal
Osszefliggd, miszaki kérdéseken tulmendé barmely jogvita tekintetében - ideértve kiilondsen, de nem
kizarolagosan a Szerz6dés megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos
vitas kérdések eldontésére a Felek kizarjak a rendes birdsagok eljarasat és alavetik magukat a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara mellett mikéds Allandé Vilasztottbirdsag  kizardlagos és végleges
dontésének, azzal, hogy a Valasztottbirdsag a sajat Eljarasi Szabdlyzata szerint jar el. Az eljard
valasztottbirok szama harom (3), az eljaras soran a magyar nyelvet kell alkalmazni.

Ha a Szerz6dés barmely része teljesen vagy részben érvénytelen, vagy végrehajthatatlan, vagy ilyenné valik,
ez nem érinti a Szerz6dés tobbi rendelkezésének érvényességét. Ebben az esetben a Felek kotelesek a
Szerzédést akként moédositani, hogy az érvénytelen rendelkezések helyett az eredeti szerzédéses
akaratukkal és a Szerz6dés tobbi részében foglaltakkal Gsszhangban levé érvényes rendelkezéseket
fogadnak el. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szerz&dés végrehajtasa soran értelmezési,
szabalyozasi hézagra dertil fény.

A Szerz6désbdl eredd jogok vagy jogorvoslati lehetéségek gyakorlasanak barmelyik Fél részérdl torténd
elmulasztasa vagy késedelme nem mindsiil jogrol valé lemondasnak (kivéve, amennyiben az adott hatarid6
jogvesztd), tovabba barmely jog, vagy jogorvoslat egyszeri, vagy részleges gyakorlasa nem akadalyozza
ugyanazon, vagy barmely mas jog vagy jogorvoslat jovébeni, vagy mas médon torténd gyakorlasat.

20. Egyéb

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

A Megrendel6 az Egyedi Szerz6dés alairasaval elfogadja, hogy a Villalkozé a Szerz6dés megkotése soran
megadott kapcsolattartéinak személyes adatait a Szerz6dés teljesitése érdekében, igy a teljesitéssel
kapcsolatos idépont és adategyeztetés, illetSleg a teljesités mindségének ellenérzése, a Megrendeld
elégedettségének felmérése, a Szerz6dés és az azzal kapcsolatos esetleges igényérvényesités idétartama alatt
kezelje, a  https://8genergy.hu/hu/adatkezeles megjelolt adatkezelési tdjékoztatoban  foglaltaknak
megfeleléen, azokat alvallalkozoi részére tovabbitsa, és azokat alvallalkozoi ugyanezen célbol kezeljék,
nyilvantartsak.

Villalkoz6 a Szerzédés alapjan elvégzett munkara jogosult a honlapjan, kozésségi média feliletein és
nyomtatott anyagain fényképpel ellatott referenciaként hivatkozni. A Vallalkozé kijelenti, hogy olyan
tényképet készit, amely személyt, cimet, és egyéb személyesadatot nem tartalmaz és a fénykép mellett
kizarolag a teleptilés megnevezését és Napelemes kiser6m teljesitményét tinteti fel.

A Felek az Egyedi Szerz6dés alairasaval kijelentik és szavatoljak, hogy képvisel6ik a Szerz6dés megkotéséhez
sziikséges felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba, hogy az adott Féllel szemben nincs kilatasban, nem indult és
nem allnak cséd-, felszamolasi-, végelszamolasi eljaras alatt és nincs 1 (egy) éven tul lejart koztartozasuk,
adoszamukat az allami adohatosag nem tordlte és nem is fiiggesztette fel. Mindkét Fél kotelezettséget vallal arra,
hogy amennyiben ezen kériilményekben, tovabba cégadataikban valtozas all be, azt 3 (harom) munkanapon belil
a masik Fél tudomasara hozzak.

Megrendel6 az Egyedi Szerzédés alairasaval kifejezetten kijelenti, hogy a Vallalkozé a szerzédéskotést
megel6z6en megismertette vele az ASZF-ben foglalt rendelkezéseket, amelyeket - kifejezetten ideértve az ASZF
alahuzassal jelolt rendelkezéseit is — megvizsgalt, értelmezett, megértett és amelyeket magara nézve
maradéktalanul kotelezének ismer el.
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Budapest, 2023.04.19.
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